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      民國 112 年 10 月 04 日修正 

裝置業務收費作業手冊 
一、 依據： 

1. 中華民國 100 年 8月 8日經濟部經字第 10004604570 號令訂定發

布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」。 

2. 中華民國103年 1月 20日經濟部經字第10304600120號令訂定發

布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」。 

3. 中華民國110年 11月 24日經濟部經字第110004605610號令訂定

發布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」。 

二、核定文令: 

1. 經濟部101年 07月06日經授能字第10102010900號函同意辦理。 

2. 經濟部 103 年 06 月 10 日經授能字第 10300121150 號函核定。 

3. 經濟部 108 年 01 月 24 日經授能字第 10800454610 號函核定。 

4. 經濟部 111 年 07 月 08 日經授能字第 11100136570 號函核定。 

5. 經濟部 112 年 10 月 04 日經授能字第 1120019330 號函核定。 
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欣湖天然氣股份有限公司裝置業務收費作業手冊 

經濟部 112 年 10 月 4 日經授能字第 1120019330 號同意，自 112 年 10 月 4 日實施。 

一、說明： 

為使用戶管線設備裝置計費能確保用戶權益及公司合理經營，依經濟部公布之

「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」及本公司營業章程等規定，訂

定本「裝置業務收費作業手冊」。 

 

二、施作及費用計算原則： 

本公司用戶管線裝置業務之施作係依照『天然氣事業法及相關子法』、『建築技

術規則』、『消防法』、『消防設備設置標準』、『燃氣熱水器及其配管安裝標準』、

『職業安全衛生法』及『公用天然氣事業輸配氣管線施工規範』等相關規定辦

理。 

 

三、名詞定義： 

  （一）表內管：指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線。 

  （二）表外管：指自本支管分接點至建物計量表入口間之輸氣管線。 

  （三）本支管：指為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、 

                堤防、公園或其他土地之輸氣管線。 

  （四）緊急遮斷設備：指於地震震度大於五級以上時，能自動遮斷用戶端之供氣 

                      設備，並可附加其他安全功能之設備。 

  （五）微電腦瓦斯表通訊設備：指對微電腦瓦斯表具管控及傳輸用之周邊設備。 

   (六）政府規費：因用戶申裝管線而向直轄市、縣（市）主管機關申請道路挖掘

所衍生之代收代付費用。 

 

四、用戶管線設備裝置業務區分為工程類業務與非工程類業務，內容列示如下： 

 （一）工程類業務：區分為表內管、表外管、本支管、緊急遮斷設備及微電腦瓦

斯表通訊設備等。 

 （二）非工程類業務：區分為估價設計、裝表通氣、表內管審圖、表內管檢驗。 

 （三）用戶停氣、復氣作業。 

 

五、用戶管線設備裝置業務之計費項目，內容列示如下： 

  （一）工程類業務： 

1、表內管： 

（1）材料：管線、管件、開關、防蝕、固定及其他零星材料等。 

（2）工資：配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線試氣、運搬、 
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           挖掘、非破壞檢查及其他等。 

（3）其他費用：a.監管費用：監造、勞工安全衛生、保險與管理等。 

               b.配合費用：視建物樓層、施工狀況與工作時段加計之費  

                           用等。 

2、表外管： 

（1）材料：管線、管件、開關、防蝕、固定、高樓隔震及其他零星材料等。 

（2）工資：接氣、配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線試 

氣、運搬、道路挖掘補修、高樓隔震、非破壞檢查及其他等。 

（3）其他費用：a.監管費用：監造、勞工安全衛生、保險與管理等。 

  b.配合費用：視建物樓層、施工狀況與工作時段加計之費用

等。 

    3、本支管： 

 (1）材料：管線、管件、開關、防蝕、固定及其他零星材料等。 

（2）工資：接氣、配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線壓 

力及氣密試驗、運搬、道路挖掘補修、非破壞檢查及其他等。 

（3）其他費用：a.監管費用：監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。 

 b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用及其他作 

              業機具等。 

  4、緊急遮斷設備： 

 (1）材料：線材、電器金屬管、控制盤、感震器、警報器、不斷電設備、開 

           關、防蝕、固定及其他等。 

（2）工資：設備之裝設、拆除、防蝕、固定、系統測試、運搬工資及其他等。 

（3）其他費用：a.監管費用：監造、勞工安全衛生、保險與管理等。 

               b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用等。 

  5、微電腦瓦斯表通信設備： 

 (1）材料：線材、電器金屬管、控制盤、警報器、不斷電設備、開關、防蝕、 

           固定及其他等。 

（2）工資：設備之裝設、拆除、防蝕、固定、系統測試、運搬工資及其他等。 

（3）其他費用：a.監管費用：監造、勞工安全衛生、保險與管理等。 

               b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用等。 

（二）非工程類業務： 

1、裝表通氣費：天然氣管線裝置工程完成後，用戶申請通氣時，公司需

安裝瓦斯計量表，而向用戶收取之費用。 

2、估價設計費：用戶申請使用天然氣，公司需進行裝置工程估價作業，

向用戶收取之費用。 

3、表內管審查費：用戶委託合格公用天然氣導管承裝業者進行表內管工
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程，公司為辦理表內管審圖作業，向公用天然氣導管

承裝業者所收取之費用。 

4、表內管檢驗費：用戶委託合格公用天然氣導管承裝業者進行表內管工

程，公司為辦理表內管竣工檢查作業，向公用天然氣

導管承裝業者所收取之費用。 

（三）用戶停氣、復氣作業： 

1、停氣作業費用。 

2、復氣作業費用。 

3、涉及管線變更或遷移費用。 

（四）政府規費。 

 

六、用戶管線設備裝置業務之計費方式，內容列示如下： 

  （一）工程類業務： 

    1、表內管：視建物及配管處所狀況，依所需管線長度、耗用之管件及其他零 

               星材料等核計其材料費與施工費，並加計所需之監管與配合費用。 

               其計費依「公用天然氣事業會計處裡準則」規定，以分離至表內 

               管作業之原（材）料成本、人事成本、設備折舊費用、委外支出、 

               其他相關支出及合理分攤之ㄧ般共同成本，加計合理利潤計算之。 

2、表外管：視建物及配管處所狀況，依所需管線長度、耗用之管件及其他零               

星材料等核計其材料費與施工費，並加計所需之監管與配合費用。               

若多戶共用表外管者依戶數比例分攤之。 

               其計費依「公用天然氣事業會計處理準則」規定，以分離至表外 

               管作業之原（材）料成本、人事成本、表外管以外之設備折舊費 

               用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之ㄧ般共同成本，加計 

               合理利潤計算之。 

3、本支管：本公司供應用戶天然氣所裝置之管線設備符合下列條件者，並經

事業與用戶書面約定者，得由用戶分攤部分之本支管敷設成本： 

     （1）申請裝設用戶之所在地區，尚未裝置本支管。 

     （2）本支管敷設成本經合理估計，於耐用年限內無法經由從量費回收。 

     （3）應備本支管裝置費用之計費方式、金額、成本明細表及申請地點鄰近街

廓之管線圖資，以書面方式交付管線裝置申請人或用戶確認。 

經計算收取本支管費用之案件，於本支管收費標準之計算方式、成本明

細表及用戶負擔約定書以書面方式交付用戶確認及簽名，以完成書面約

定。公司與用戶針對本支管費用未達共識之案件，其書面資料亦應留存

以供參考。 

本支管收費標準計算方式詳附件一之一，本支管成本明細表詳附件一之

二，本支管敷設用戶分攤約定書格式詳附件一之三。 
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    4、緊急遮斷設備：本公司依所耗用之原（材）料成本、人事成本、管線設備 

                     以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分 

                     攤之ㄧ般共同成本，加計合理利潤計算之。 

    5、微電腦瓦斯表通信設備：本公司依所耗用之原（材）料成本、人事成本、                             

管線設備以外之設備折舊費用、委外支出、其他

相關支出及合理分攤之ㄧ般共同成本，加計合理

利潤計算之。 

  （二）非工程類業務：計有估價設計費、裝表通氣費、表內管審圖費、表內管檢

驗費，其收費標準依經濟部核定標準收取，其金額詳附件

二。 

  （三）用戶停氣、復氣作業： 

1.停氣作業費用：其收費標準比照附件二之「裝表通氣費」之金額。 

2.復氣作業費用：其收費標準比照附件二之「裝表通氣費」加計「表內管檢驗

費」之金額。 

3.管線變更或遷移作業費用：涉及管線變更或遷移，依工程類業務表內管或表

外管計價方式收取。 
  （四）依政府規定或公告之收費標準收取。 

 

七、本公司用戶管線設備裝置作業之申請、估價設計、發包施工等流程及說明，詳

附件三之一，用戶表內管工程自行委託裝置申請送審流程表及竣工報驗流程表

詳附件三之二及附件三之三。 

 

八、本公司對每次申請裝置戶數達十戶以上之案件，應編製裝置業務計費與成本調

節表，詳附件四，並保存七年；另主管機關要求查核之裝置案件，亦比照辦理。 

 

九、本公司向用戶計費之申請報價單格式詳附件五之一，報價明細表格式詳附件五

之二。 

 

十、本公司於公司網站首頁及營業處所適當之處，公告裝置業務計費項目之材料、

工資及其他費用金額，其格式詳附件六。 

 

十一、本公司之組織、業務及營運等事項遇有變更或原(材)料成本顯著變動，而有

修正手冊或各計費項目之必要者，得修正裝置業務收費作業手冊。經濟部要

求本公司修正裝置業務收費手冊時，亦應配合之。 

 

十二、本公司裝置業務收費作業手冊，報經臺北市、新北市政府轉請經濟部核定後

實施。



 5 

      欣湖天然氣股份有限公司本支管收費標準之計算方式            

工程編號：     (金額為未稅) 

本支管 

成本 

(A) 

耐用年限 

(B、註 1) 

預期戶數(C、

註 2) 

年平均使 

用度數 

(D、註 3) 

每度從量費

毛利(E、註
4) 

回收總金額(F) 

F=B×(C1*D1+C2*D2)

×E 

收取標準(A>F

可收) 

每戶分攤

成本(A/C) 

每戶可收取金

額(A-F)/C 

 30 

家庭用戶(C1)= 家庭用戶(D1)= 

     商業服務業用

戶 (C2)= 

商業服務業用

戶 (D2)= 

註：A 為最短路線之敷設成本，若非最短路線，請以本支管成本明細表金額*(最短路線長度/規劃路線長度)計算。 

    每戶實收金額（含稅）  

註 1：參照 107 年度天然氣售價及基本收費審查原則，本支管折舊年限按 30 年估算之。 

註 2：申請戶數區分家庭用戶(C1)與商業服務業用戶(C2)，既有戶與潛在戶納入家庭用戶計算： 

      預期戶數 ＝ 申請戶數 + (既有戶數+潛在戶數) * 區域供氣普及率  

    潛在戶數 ＝  

註 3：D1= ；D2=  

註 4：售價減氣源成本。 

註 5：區域供氣普及率為天然氣事業法第 8 條所述供氣區域劃分之基本單位，在直轄市以區，在縣（市）以鄉（鎮、市、區）

為基本單位。 

 
 

用戶簽章：                

附件一之一 
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   欣湖天然氣股份有限公司 

本 支 管 成 本 明 細 表 

用戶編號/登記號碼：  

施工地點：OO 市 OOO 路(街)OO 段 OO 巷 OO 弄 OO 號 OO 樓 本報價單有效期限至○年○月○日 

項次 項      目 單位 單位成本 數  量 金  額 備 註 

一 材料費      

        

  小計(一)      

二 工資      

        

  小計(二)      

三 其他費用      

       

 小計(三)      

四 政府規費(註)(應逐一詳細列舉)      

       

 小計(四)      

       

 本支管成本合計(一)+(二)+(三)+(四)      

       

本支管成本總計   

註：依政府規定或公告之收費標準收取，另應於管線竣工後檢附足以證明收費金額之相關佐證資料

供用戶存查。 

 

本支管長度是否為最短路線  □是    

                          □否，原因______________________________ 

最短路線長度(m)  

規劃路線長度(m)  

最短路線長度/規劃路線長度  

已檢附申請地點鄰近街廓之管線圖資 □是 □否 

 

用戶簽章：                

附件一之二 
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欣湖天然氣股份有限公司             

本支管敷設用戶負擔約定書 

 

 

 

登記號碼  設計編號  

申請人  聯絡電話  

裝置地址  

連絡人  聯絡地址  

住屋狀況  本支管狀況  

 
依「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」(以下稱計費準則)

第 8 條規定，用戶申裝地區同時符合下列情況，並經事業與用戶書面約定
者，得由用戶分攤部分之本支管敷設成本： 
一、申請裝設用戶之所在地區，尚未裝置本支管。 
二、本支管敷設成本經合理估計，於耐用年限內無法經由從量費回收。 
三、應備本支管費用之計費方式、金額、成本明細表及申請地點鄰近街廓之

管線圖資，以書面方式交付用戶確認。 
 
※依裝置計費準則第 8條之 1規定，本支管敷設成本之計算應以最短路線為
原則。 
※應繳之費用請詳閱附件一之一至一之三內容，同意後請簽章。 
 

 

 

 

 
中 華 民 國       年     月     日  

覆        核 審           核 設           計 推           廣 

    

用戶同意簽章：                

附件一之三 
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欣湖天然氣股份有限公司非工程類裝置業務計費項目及金額 

                                          單位：新台幣元/戶 

非工程類計 

費項目 

 

用戶別 

得向用戶收取費用之金額 僅向公用天然氣導管承裝業

者收取費用之金額 

裝表通氣費 估價設計費 
表內管 

審圖費 

表內管 

檢驗費 

 

家庭用戶 

 

200 100 260 260 

 

營業用戶、服務

業用戶 

500 500 260 260 

  各項非工程類計費項目名詞定義： 

一、 裝表通氣費係天然氣管線裝置工程完成後，用戶申請通氣時，公用 

天然氣事業需安裝計量表，而向用戶收取之費用。 

二、 估價設計費係用戶申請使用天然氣，公用天然氣事業需進行裝置工 

程估價作業所收取之費用。 

三、 表內管審圖費係用戶委託合格公用天然氣導管承裝業者進行表內管 

工程，公用天然氣事業為審查表內管線設計圖，而向公用天然氣導 

管承裝業者收取之費用。 

四、 表內管檢驗費係用戶委託合格公用天然氣導管承裝業者進行表內管 

工程，公用天然氣事業為檢驗表內管氣密業務，而向公用天然氣導 

管承裝業者收取之費用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二 



 9 

 

欣湖天然氣股份有限公司 

用戶申請裝置作業流程及說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.親洽本公司櫃檯申請。 

2.電話受理申請。 

3.傳真申請(申請表請至網站下載專區)。 

4.網路申請(請至網站「用戶服務」區新用戶申請填寫)。 

5.聯絡單位：展業科。 

  電話：(02)2791-3491 轉 134 傳真：(02)2790-4144。 

用戶申請 

估價設計 

繳納裝置費 

1.本公司聯絡約定用戶至現場勘查繪圖設計。 

2.計算裝置工程費用。 

3.報價單郵寄、傳真或電話通知用戶繳納。 

4.聯絡單位：展業科。 

  電話：(02)2791-3491 轉 134。 

1.親至本公司櫃檯繳納。 

2.銀行匯款或銀行自動櫃員機(ATM)轉帳。 

 彰化銀行（代碼：009），帳號：76800＋用戶號碼 

 匯款資料請填寫申請人姓名傳真本公司校核確認。 

3.郵寄支票(匯票)至臺北市內湖區新湖二路 180 號 5 樓。 

4.聯絡單位：展業科。 

  電話：(02) 2791-3491 轉 134。傳真：(02) 2790-4144。 

註：辦理申請時請用戶檢附相關證件(姓名、地址、 

    電話、身分證號等資料)，以利建檔。 

1.聯絡申請用戶，約定時間進行施工。 

2.聯絡單位：工務科。 

  電話：(02) 2791-3491 轉 228。 

1.配合施工同時裝表。 

2.電話申請裝表。 

3.親洽公司申請。 

4.傳真申請：(02) 2790-4144。 

5.聯絡單位：營業科。 

  電話：(02) 2791-3491 轉 75901 

註：裝表通氣費可配合裝表同時繳交。 

施工 

竣工裝表供氣 

附件三之一 
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用戶表內管工程自行委託裝置申請送審流程表 

 
用戶 承裝業 本公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繳交 

申請書、表內

管審圖費及

審查文件 

服務櫃台 

審查申請書

及審查文件

是否齊全 

通知承裝

業更正後

重新申請 

委託承裝業

辦理表內管

之裝設或變

更工程 

工程部 

審查申請

文件資料 

是否正確 

審查申請

文件資料

不符規定 

通知 

承裝業施

工許可 

通報天然氣

公司開工 

是 

否 
否 

附件三之二 

是 
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用戶表內管工程自行委託裝置竣工報驗流程表 

 
承裝業 本公司 

 

 

 

 

 

 

 

附件三之三 

繳交 

報驗單、表內

管檢驗費、裝

表通氣費、報

驗文件 

業務櫃台 

審查報驗單

及審查文件

是否齊全 

通知承裝

業更正後

重新申請 

工程部 

審查竣工報

驗單及資料

是否正確 

審查竣工

文件資料

不符合 

氣密檢驗 

檢附合格書 

申請掛表通氣 

是 

否 
否 

是 

氣密試驗 

不合格 
否 

氣密試驗

合格發給

合格證明 

是 承裝業 

業務櫃台 

申請掛表通氣 
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欣湖天然氣股份有限公司裝置業務計費與成本調節表   
                                單位：新台幣元 

裝置案件編號： 客戶名稱： 

裝置業務 

計     費 

裝置業務成本項目與利潤 

原(材) 

料成本 

人   事 

成   本 

設備折舊 

費     用 

委   外 

支   出 

其他相關 

支     出 

合     理 

分攤一般 

共同成本 

利    潤 

項目 金額 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 

一                

二                

三                

合計                

 

填表注意事項： 

 一、各成本項目應以實際成本或標準成本填列。 

 二、針對裝置戶數達十戶以上或主管機關要求查核之裝置案件，事業應編列本表。 

 三、公用天然氣事業可依據合理方法（如收入百分比）自行設定基準，預計一般共 

同成本分攤金額。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三之二 附件四 
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欣湖天然氣股份有限公司 

工 程 報 價 明 細 表 

用戶編號/登記號碼：  

施工地點：OO 市 OOO 路(街)OO 段 OO 巷 OO 弄 OO 號 OO 樓 本報價單有效期限至○年○月○日 

項次 項      目 單位 單價 數  量 金    額 備 註 

壹 表內管      

一 材料      

         

  小計(一)      

二 工資      

         

  小計(二)      

三 其他費用      

         

  小計(三)      

  表內管合計(一)+(二)+(三)      

       

貳 表外管      

一 材料費      

         

  小計(一)      

二 施工費      

        

 小計(二)      

三 政府規費      

       

 小計(三)      

       

四 其他費用      

       

 小計(四)      

 表外管合計(一)+(二)+(三)      

       

參 本支管費用(計算方式詳「本支管收費標準之計算方式」，明細詳「本支管成本明細表」) 

  

 本支管費用合計      

       

肆 其他項目費用      

       

       

       

 裝置工程費總計   

         覆核                      審核                   經辦 

附件五之二 



(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

欣湖天然氣股份有限公司

附件六

裝置業務材料、工資及其他

計費項目之單價表

民國112年10月4日起適用

經濟部112年10月4日經授能字第1120019330號函核定



項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

1-1 鍍鋅鋼管

1-1-1 鍍鋅鋼管 20mm M 156 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-2 鍍鋅鋼管 25mm M 203 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-3 鍍鋅鋼管 32mm M 288 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-4 鍍鋅鋼管 40mm M 364 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-5 鍍鋅鋼管 50mm M 465 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-6 鍍鋅鋼管 65mm M 655 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-7 鍍鋅鋼管 80mm M 775 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-8 鍍鋅鋼管 100mm M 1,061 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-1-9 鍍鋅鋼管 150mm M 1,512 鍍鋅管 BS 1387-1967 台灣 用於明管配管_用戶指定

1-2 PE管

1-2-1 公制PE瓦斯管 25mm M 49 PE100 限用於地下配管

1-2-2 公制PE瓦斯管 63mm M 309 PE100 CNS12835-2 台灣 限用於地下配管

1-2-3 公制PE瓦斯管 90mm M 647 PE100 CNS12835-2 台灣 限用於地下配管

1-2-4 公制PE瓦斯管 110mm M 850 PE100 CNS12835-2 台灣 限用於地下配管

1-2-5 公制PE瓦斯管 160mm M 1,647 PE100 CNS12835-2 台灣 限用於地下配管

1-2-6 公制PE瓦斯管 250mm M 4,974 PE100 限用於地下配管

1-3 PE被覆鋼管

1-3-1 PE被覆鍍鋅鋼管 20mm M 286 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-2 PE被覆鍍鋅鋼管 25mm M 379 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-3 PE被覆鍍鋅鋼管 32mm M 482 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-4 PE被覆鍍鋅鋼管 40mm M 628 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-5 PE被覆鍍鋅鋼管 50mm M 703 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-6 PE被覆鍍鋅鋼管 65mm M 960 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-7 PE被覆鍍鋅鋼管 80mm M 1,151 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-8 PE被覆鍍鋅鋼管 100mm M 1,530 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-3-9 PE被覆鍍鋅鋼管 150mm M 2,204 本體鍍鋅管+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於地下或明管配管

1-4 無縫鋼管

1-4-1 無縫鋼管 25mm M 430 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-2 無縫鋼管 50mm M 690 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-3 無縫鋼管 80mm M 1,421 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-4 無縫鋼管 100mm M 2,026 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-5 無縫鋼管 150mm M 3,540 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-6 無縫鋼管 200mm M 5,361 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-7 無縫鋼管 300mm M 10,054 鐵 ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-8 PE被覆無縫鋼管 25mm M 428 本體鐵+外層PE ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-9 PE被覆無縫鋼管 50mm M 984 本體鐵+外層PE ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-10 PE被覆無縫鋼管 80mm M 1,809 本體鐵+外層PE ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

壹、材料

壹-1、管線

第 1 頁，共 22 頁



1-4-11 PE被覆無縫鋼管 100mm M 2,510 本體鐵+外層PE ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-4-12 PE被覆無縫鋼管 150mm M 4,252 本體鐵+外層PE ASTM A53 Grad-B 日本 用於中壓地下配管

1-5 VI管

1-5-1 VI硬質鹽化鍍鋅鋼管 20mm M 551 本體鍍鋅管+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-2 VI硬質鹽化被覆鋼管 25mm M 726 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-3 VI硬質鹽化被覆鋼管 40mm M 1,177 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-4 VI硬質鹽化被覆鋼管 50mm M 1,375 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-5 VI硬質鹽化被覆鋼管 80mm M 2,744 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-6 VI硬質鹽化被覆鋼管 100mm M 3,396 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-7 VI硬質鹽化被覆鋼管 150mm M 6,176 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 用於明管及地下配管

1-5-8 硬質鹽化PVC被覆鋼管 20mm M 447 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

1-5-9 硬質鹽化PVC被覆鋼管 25mm M 564 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

1-5-10 硬質鹽化PVC被覆鋼管 40mm M 961 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

1-5-11 硬質鹽化PVC被覆鋼管 50mm M 1,012 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

1-5-12 硬質鹽化PVC被覆鋼管 80mm M 1,951 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

1-5-13 硬質鹽化PVC被覆鋼管 100mm M 2,591 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

1-5-14 硬質鹽化PVC被覆鋼管 150mm M 3,738 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 用於明管及地下配管

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

2-1 彎頭

2-1-1 異徑彎頭 * 90˚ 20mm*15mm 只 28 本體鐵+外層鍍鋅 ASTM A234 WPV 台灣 用於明管螺紋接合

2-1-2 內外牙彎頭 * 90˚ 20mm 只 28 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-3 白彎頭 * 90˚ 20mm 只 26 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-4 白彎頭 * 90˚ 25mm 只 41 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-5 白彎頭 * 90˚ 32mm 只 60 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-6 白彎頭 * 90˚ 40mm 只 80 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-7 白彎頭 * 90˚ 50mm 只 129 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-8 白彎頭 * 90˚ 65mm 只 236 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-9 白彎頭 * 90˚ 80mm 只 361 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-1-10 PE被覆彎頭 * 90˚ 20mm 只 101 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-1-11 PE被覆彎頭 * 90˚ 25mm 只 155 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-1-12 PE被覆彎頭 * 90˚ 40mm 只 276 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-1-13 PE被覆彎頭 * 90˚ 50mm 只 512 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-1-14 PE被覆彎頭 * 90˚ 80mm 只 1,200 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-1-15 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 20mm 只 130 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-16 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 25mm 只 211 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-17 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 40mm 只 582 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-18 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 50mm 只 632 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-19 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 80mm 只 2,573 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-20 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 20mm 只 112 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

壹-2、管件
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2-1-21 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 25mm 只 170 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-22 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 40mm 只 439 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-23 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 50mm 只 515 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-24 硬質鹽化PVC被覆彎頭 * 90˚ 80mm 只 1,884 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-25 硬質鹽化PVC被覆內外牙彎頭 * 90˚ 20mm 只 322 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-26 硬質鹽化PVC被覆內外牙彎頭 * 90˚ 25mm 只 441 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-27 硬質鹽化PVC被覆內外牙彎頭 * 90˚ 32mm 只 738 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-28 硬質鹽化PVC被覆內外牙彎頭 * 90˚ 40mm 只 843 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-29 硬質鹽化PVC被覆內外牙彎頭 * 90˚ 50mm 只 1,220 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-1-30 硬質鹽化PVC被覆異徑彎頭 25*20mm 只 287 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-31 硬質鹽化PVC被覆異徑彎頭 50*40mm 只 890 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-32 硬質鹽化PVC被覆彎管 * 90˚ 25mm 只 625 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-33 硬質鹽化PVC被覆彎管 * 90˚ 40mm 只 1,014 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-34 硬質鹽化PVC被覆彎管 * 90˚ 50mm 只 1,544 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-35 硬質鹽化PVC被覆彎管 * 90˚ 80mm 只 4,475 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-36 硬質鹽化PVC被覆彎管 * 45˚ 40mm 只 1,804 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-1-37 硬質鹽化PVC被覆彎管 * 45˚ 80mm 只 4,185 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2 接頭

2-2-1 異徑接頭 20mm*15mm 只 23 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-2 白接頭 20mm 只 20 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-3 白接頭 25mm 只 29 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-4 白接頭 32mm 只 60 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-5 白接頭 40mm 只 60 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-6 白接頭 50mm 只 90 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-7 白接頭 65mm 只 134 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-8 白接頭 80mm 只 204 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-2-9 PE被覆異徑接頭 25mm*20mm 只 223 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-2-10 PE被覆異徑接頭 40mm*25mm 只 309 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-2-11 PE被覆異徑接頭 50mm*40mm 只 557 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-2-12 硬質鹽化PVC被覆接頭 20mm 只 150 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-13 硬質鹽化PVC被覆接頭 25mm 只 233 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-14 硬質鹽化PVC被覆接頭 40mm 只 481 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-15 硬質鹽化PVC被覆接頭 50mm 只 611 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-16 硬質鹽化PVC被覆接頭 80mm 只 1,740 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-17 硬質鹽化PVC被覆接頭 20mm 只 126 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-18 硬質鹽化PVC被覆接頭 25mm 只 225 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-19 硬質鹽化PVC被覆接頭 40mm 只 377 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-20 硬質鹽化PVC被覆接頭 50mm 只 507 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-21 硬質鹽化PVC被覆接頭 80mm 只 1,460 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-22 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 20mm*15mm 只 260 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-23 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 25mm*20mm 只 341 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合
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2-2-24 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 40mm*25mm 只 637 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-25 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 50mm*40mm 只 880 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-2-26 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 25*20mm 只 270 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-27 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 40*25mm 只 495 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-28 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 50*20mm 只 687 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-29 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 50*25mm 只 687 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-30 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 50*40mm 只 687 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-31 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 80*25mm 只 1,815 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-2-32 硬質鹽化PVC被覆異徑接頭 80*50mm 只 1,815 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3 丁字

2-3-1 白丁字 20mm 只 36 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-2 白丁字 25mm 只 56 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-3 白丁字 32mm 只 72 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-4 白丁字 40mm 只 105 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-5 白丁字 50mm 只 173 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-6 白丁字 65mm 只 306 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-7 白丁字 80mm 只 503 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-8 異徑丁字 25mm*20mm 只 56 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-9 異徑丁字 32mm*20mm 只 109 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-10 異徑丁字 32mm*25mm 只 109 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-11 異徑丁字 40mm*20mm 只 114 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-12 異徑丁字 40mm*25mm 只 114 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-13 異徑丁字 40mm*32mm 只 114 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-14 異徑丁字 50mm*20mm 只 165 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-15 異徑丁字 50mm*25mm 只 165 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-16 異徑丁字 50mm*32mm 只 165 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-17 異徑丁字 50mm*40mm 只 165 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-18 異徑丁字 65mm*20mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-19 異徑丁字 65mm*32mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-20 異徑丁字 65mm*40mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-21 異徑丁字 65mm*50mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-22 異徑丁字 80mm*20mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-23 異徑丁字 80mm*32mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-24 異徑丁字 80mm*40mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-25 異徑丁字 80mm*50mm 只 630 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-3-26 PE被覆三通 20mm 只 141 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-3-27 PE被覆三通 40mm 只 441 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-3-28 PE被覆三通 50mm 只 747 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-3-29 PE被覆三通 80mm 只 1,763 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-3-30 PE被覆異徑三通 25mm*20mm 只 157 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-3-31 PE被覆異徑三通 50mm*20mm 只 747 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合
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2-3-32 硬質鹽化PVC被覆三通 20mm 只 196 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-33 硬質鹽化PVC被覆三通 25mm 只 326 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-34 硬質鹽化PVC被覆三通 40mm 只 741 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-35 硬質鹽化PVC被覆三通 50mm 只 884 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-36 硬質鹽化PVC被覆三通 80mm 只 3,543 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-37 硬質鹽化PVC被覆丁字 20mm 只 168 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-38 硬質鹽化PVC被覆丁字 25mm 只 254 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-39 硬質鹽化PVC被覆丁字 40mm 只 565 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-40 硬質鹽化PVC被覆丁字 50mm 只 744 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-41 硬質鹽化PVC被覆丁字 80mm 只 2,757 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-42 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 20mm*15mm 只 317 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-43 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 25mm*15mm 只 453 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-44 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 25mm*20mm 只 453 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-45 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 40mm*20mm 只 937 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-46 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 40mm*25mm 只 937 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-47 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 50mm*20mm 只 1,324 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-48 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 50mm*25mm 只 1,324 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-49 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 50mm*40mm 只 2,330 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-50 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 80mm*20mm 只 3,947 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-51 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 80mm*25mm 只 3,947 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-52 硬質鹽化PVC被覆異徑三通 80mm*50mm 只 4,353 本體鐵+外層PVC JIS B2301 日本 適用各種場所螺紋接合

2-3-53 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 25*20mm 只 336 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-54 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 40*20mm 只 664 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-55 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 40*25mm 只 664 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-56 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 50*20mm 只 1,122 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-57 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 50*25mm 只 1,122 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-58 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 80*20mm 只 2,826 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-59 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 80*25mm 只 2,826 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-60 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 80*40mm 只 2,826 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-3-61 硬質鹽化PVC被覆異徑丁字 80*50mm 只 2,826 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-4 套管

2-4-1 白套管 25mm 只 201 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-4-2 白套管 32mm 只 269 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-4-3 白套管 40mm 只 309 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-4-4 白套管 50mm 只 427 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-4-5 白套管 65mm 只 636 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-4-6 白套管 80mm 只 840 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5 塞頭

2-5-1 白塞頭 15mm 只 12 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-2 白塞頭 20mm 只 12 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-3 白塞頭 25mm 只 18 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合
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2-5-4 白塞頭 32mm 只 27 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-5 白塞頭 40mm 只 33 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-6 白塞頭 50mm 只 50 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-7 白塞頭 65mm 只 95 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-8 白塞頭 80mm 只 142 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-5-9 PE被覆塞頭 20mm 只 258 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-5-10 PE被覆塞頭 40mm 只 557 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-5-11 PE被覆塞頭 50mm 只 743 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-5-12 硬質鹽化PVC被覆塞頭 20mm 只 272 本體鐵+外層PVC JIS G5502 日本 適用各種場所螺紋接合

2-5-13 硬質鹽化PVC被覆塞頭 25mm 只 403 本體鐵+外層PVC JIS G5502 日本 適用各種場所螺紋接合

2-5-14 硬質鹽化PVC被覆塞頭 40mm 只 699 本體鐵+外層PVC JIS G5502 日本 適用各種場所螺紋接合

2-5-15 硬質鹽化PVC被覆塞頭 50mm 只 869 本體鐵+外層PVC JIS G5502 日本 適用各種場所螺紋接合

2-5-16 硬質鹽化PVC被覆塞頭 20mm 只 175 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-5-17 硬質鹽化PVC被覆塞頭 25mm 只 223 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-5-18 硬質鹽化PVC被覆塞頭 40mm 只 428 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-5-19 硬質鹽化PVC被覆塞頭 50mm 只 768 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-5-20 硬質鹽化PVC被覆塞頭 80mm 只 1,815 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-6 由令

2-6-1 白由令 20mm 只 83 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-6-2 白由令 25mm 只 109 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-6-3 白由令 32mm 只 145 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-6-4 白由令 40mm 只 190 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-6-5 白由令 50mm 只 271 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-6-6 白由令 80mm 只 840 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7 縮接

2-7-1 白縮接 20mm*15mm 只 15 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-2 白縮接 25mm*20mm 只 23 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-3 白縮接 32mm*20mm 只 33 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-4 白縮接 32mm*25mm 只 33 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-5 白縮接 40mm*20mm 只 44 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-6 白縮接 40mm*25mm 只 44 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-7 白縮接 40mm*32mm 只 44 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-8 白縮接 50mm*25mm 只 62 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-9 白縮接 50mm*32mm 只 62 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-10 白縮接 50mm*40mm 只 62 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-11 白縮接 65mm*25mm 只 101 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-12 白縮接 65mm*32mm 只 101 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-13 白縮接 65mm*40mm 只 101 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-14 白縮接 65mm*50mm 只 101 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-15 白縮接 80mm*20mm 只 156 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-7-16 白縮接 80mm*50mm 只 156 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合
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2-7-17 白縮接 80mm*65mm 只 156 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8 短接

2-8-1 白短接 20mm 只 16 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-2 白短接 25mm 只 25 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-3 白短接 32mm 只 40 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-4 白短接 40mm 只 50 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-5 白短接 50mm 只 72 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-6 白短接 65mm 只 118 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-7 白短接 80mm 只 211 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-8-8 PE被覆短接 20mm 只 247 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-8-9 PE被覆短接 25mm 只 317 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-8-10 PE被覆短接 40mm 只 495 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-8-11 PE被覆短接 50mm 只 1,282 本體鐵+外層PE CNS 13638 G3260 台灣 用於室外明管螺紋接合

2-8-12 硬質鹽化PVC被覆短接 20mm 只 272 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 適用各種場所螺紋接合

2-8-13 硬質鹽化PVC被覆短接 25mm 只 347 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 適用各種場所螺紋接合

2-8-14 硬質鹽化PVC被覆短接 40mm 只 497 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 適用各種場所螺紋接合

2-8-15 硬質鹽化PVC被覆短接 50mm 只 843 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 適用各種場所螺紋接合

2-8-16 硬質鹽化PVC被覆短接 80mm 只 1,507 本體鐵+外層PVC JIS G3452 日本 適用各種場所螺紋接合

2-8-17 硬質鹽化PVC被覆短接 20mm 只 148 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-8-18 硬質鹽化PVC被覆短接 25mm 只 188 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-8-19 硬質鹽化PVC被覆短接 40mm 只 359 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-8-20 硬質鹽化PVC被覆短接 50mm 只 719 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-8-21 硬質鹽化PVC被覆短接 80mm 只 1,262 本體鐵+外層PVC CNS14345 JISA1415 台灣 適用各種場所螺紋接合

2-9 十字

2-9-1 異徑十字 25mm*20mm 只 113 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-9-2 異徑十字 32mm*20mm 只 132 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-9-3 異徑十字 40mm*20mm 只 196 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-9-4 異徑十字 50mm*20mm 只 233 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-9-5 異徑十字 50mm*40mm 只 233 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-9-6 異徑十字 65mm*40mm 只 233 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10 彎管 只

2-10-1 白彎管 * 90˚ 20mm 只 53 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-2 白彎管 * 90˚ 25mm 只 78 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-3 白彎管 * 90˚ 32mm 只 119 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-4 白彎管 * 90˚ 40mm 只 158 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-5 白彎管 * 90˚ 50mm 只 236 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-6 白彎管 * 90˚ 65mm 只 538 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-7 白彎管 * 90˚ 80mm 只 790 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-8 白彎管 * 45˚ 20mm 只 48 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-9 白彎管 * 45˚ 25mm 只 78 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-10 白彎管 * 45˚ 32mm 只 119 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合
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2-10-11 白彎管 * 45˚ 40mm 只 158 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-12 白彎管 * 45˚ 50mm 只 236 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於明管螺紋接合

2-10-13 白彎管 * 45˚ 65mm 只 538 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-11 夾口

2-11-1 白夾口 50mm*25mm 只 445 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-11-2 白夾口 65mm*25mm 只 584 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-11-3 白夾口 65mm*32mm 只 584 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-11-4 白夾口 65mm*40mm 只 584 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-11-5 白夾口 80mm*32mm 只 700 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-11-6 白夾口 80mm*40mm 只 700 本體鐵+外層鍍鋅 CNS 2943 大陸 用於戶外明管螺紋接合

2-12 可焊大小頭

2-12-1 可焊大小頭 1 1/2" * 1" 只 87 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-2 可焊大小頭 1 1/2" * 1 1/4" 只 112 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-3 可焊大小頭 2" * 1" 只 224 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-4 可焊大小頭 2" * 1 1/4" 只 139 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-5 可焊大小頭 2" * 1 1/2" 只 142 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-6 可焊大小頭 2 1/2" * 1" 只 137 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-7 可焊大小頭 2 1/2" * 1 1/4" 只 137 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-8 可焊大小頭 2 1/2" * 1 1/2" 只 231 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-9 可焊大小頭 2 1/2" * 2" 只 231 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-10 可焊大小頭 3" * 1" 只 448 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-11 可焊大小頭 3" * 1 1/4" 只 446 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-12 可焊大小頭 3" * 1 1/2" 只 374 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-13 可焊大小頭 3" * 2" 只 249 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-14 可焊大小頭 3" * 2 1/2" 只 249 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-15 可焊大小頭 4" * 1 1/2" 只 623 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-16 可焊大小頭 4" * 2" 只 498 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-17 可焊大小頭 4" * 2 1/2" 只 473 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-18 可焊大小頭 4" * 3" 只 361 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-19 可焊大小頭 6" * 2" 只 1,072 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-20 可焊大小頭 6" * 3" 只 1,011 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-21 可焊大小頭 6" * 4" 只 830 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-22 可焊大小頭 8" * 6" 只 1,307 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-23 可焊大小頭 12" * 6" 只 4,027 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-12-24 可焊大小頭 12" * 8" 只 3,414 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13 可焊彎頭

2-13-1 可焊彎頭* 90˚ 1" 只 87 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-2 可焊彎頭* 90˚ 1 1/4" 只 110 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-3 可焊彎頭* 90˚ 1 1/2" 只 124 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-4 可焊彎頭* 90˚ 2" 只 169 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-5 可焊彎頭* 90˚ 2 1/2" 只 301 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料
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2-13-6 可焊彎頭* 90˚ 3" 只 453 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-7 可焊彎頭* 90˚ 4" 只 872 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-8 可焊彎頭* 90˚ 6" 只 2,156 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-9 可焊彎頭* 90˚ 8" 只 4,413 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-10 可焊彎頭* 90˚ 12" 只 11,994 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-11 可焊彎頭 * 45˚ 1 1/4" 只 49 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-12 可焊彎頭 * 45˚ 1 1/2" 只 60 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-13 可焊彎頭 * 45˚ 2" 只 67 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-14 可焊彎頭 * 45˚ 2 1/2" 只 92 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-15 可焊彎頭 * 45˚ 3" 只 361 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-16 可焊彎頭 * 45˚ 4" 只 613 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-17 可焊彎頭 * 45˚ 6" 只 1,546 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-18 可焊彎頭 * 45˚ 8" 只 3,129 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-13-19 可焊彎頭 * 45˚ 12" 只 8,385 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14 可焊三通

2-14-1 可焊三通 1" 只 224 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-2 可焊三通 1 1/4" 只 299 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-3 可焊三通 1 1/2" 只 324 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-4 可焊三通 2" 只 450 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-5 可焊三通 2 1/2" 只 406 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-6 可焊三通 3" 只 1,102 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-7 可焊三通 4" 只 1,526 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-8 可焊三通 6" 只 3,054 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-9 可焊三通 8" 只 5,882 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-10 可焊三通 12" 只 20,846 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-11 可焊異三通 2" * 3/4" 只 585 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-12 可焊異三通 2" * 1 1/4" 只 284 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-13 可焊異三通 2" * 1 1/2" 只 518 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-14 可焊異三通 2 1/2" * 1 1/4" 只 575 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-15 可焊異三通 2 1/2" * 1 1/2" 只 475 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-16 可焊異三通 2 1/2" * 2" 只 475 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-17 可焊異三通 3" * 1 1/4" 只 992 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-18 可焊異三通 3" * 1 1/2" 只 1,266 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-19 可焊異三通 3" * 2" 只 1,466 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-20 可焊異三通 3" * 2 1/2" 只 653 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-21 可焊異三通 4" * 1 1/2" 只 2,087 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-22 可焊異三通 4" * 2" 只 1,984 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-23 可焊異三通 4" * 2 1/2" 只 967 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-24 可焊異三通 4" * 3" 只 1,757 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-25 可焊異三通 6" * 2" 只 4,181 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-26 可焊異三通 6" * 2 1/2" 只 2,092 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料
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2-14-27 可焊異三通 6" * 3" 只 3,970 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-28 可焊異三通 6" * 4" 只 3,692 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-29 可焊異三通 8" * 6" 只 6,768 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-30 可焊異徑三通 (內牙) 2" * 3/4" 只 1,178 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-31 可焊異徑三通 (內牙) 3" * 3/4" 只 1,484 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-32 可焊異徑三通 (內牙) 4" * 3/4" 只 1,484 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-33 可焊異徑三通 (內牙) 2" * 1" 只 1,147 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-34 可焊異徑十字 (內牙) 3" * 3/4" 只 2,473 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-14-35 可焊異徑十字 (內牙) 4" * 3/4" 只 3,181 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15 可焊管帽

2-15-1 可焊管帽 1" 只 87 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-2 可焊管帽 1 1/4" 只 92 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-3 可焊管帽 1 1/2" 只 101 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-4 可焊管帽 2" 只 117 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-5 可焊管帽 2 1/2" 只 187 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-6 可焊管帽 3" 只 261 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-7 可焊管帽 4" 只 324 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-8 可焊管帽 6" 只 748 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-9 可焊管帽 8" 只 1,122 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-15-10 可焊管帽 12" 只 2,493 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 焊接配管專用材料

2-16 高壓縮接

2-16-1 高壓縮接 1/8" * 1/2" 只 330 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-16-2 高壓縮接 3/8" * 1/4" 只 330 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-16-3 高壓縮接 3/8" * 1/2" 只 190 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-17 高壓短接

2-17-1 高壓短接 * 3000# 3/8" 只 386 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-17-2 高壓短接 * 3000# 1/2" 只 203 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-18 高壓丁字

2-18-1 高壓丁字 1/2" 只 254 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-18-2 高壓丁字 3/8" 只 241 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-19 高壓由令

2-19-1 高壓由令 1/2" 只 279 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-19-2 高壓由令 2" 只 1,143 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-20 高壓接頭

2-20-1 高壓接頭 1/2" 只 292 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-21 高壓彎頭

2-21-1 高壓彎頭 * 90˚ 1/2" 只 190 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-21-2 高壓彎頭 * 90˚ 3/8" 只 190 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-22 高壓塞頭

2-22-1 高壓塞頭 3/8" 只 228 不鏽鋼 台灣 用於中壓以上之螺紋配管

2-23 PE接頭
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2-23-1 電熔接頭 63mm 只 347 PE、銅
ISO13954、ISO13955、

ISO13956、ISO1167
波蘭 限用於地下配管

2-23-2 電熔接頭 90mm 只 595 PE、銅
ISO13954、ISO13955、

ISO13956、ISO1167
波蘭 限用於地下配管

2-23-3 電熔接頭 110mm 只 1,028 PE、銅
ISO13954、ISO13955、

ISO13956、ISO1167
波蘭 限用於地下配管

2-23-4 電熔接頭 160mm 只 1,648 PE、銅
ISO13954、ISO13955、

ISO13956、ISO1167
波蘭 限用於地下配管

2-23-5 電熔接頭 250mm 只 5,382 限用於地下配管

2-23-6 公制PE轉換接頭 63mm * 2" 只 3,587 鐵、PE CNS12835-3 德國 限用於地下配管

2-23-7 公制PE轉換接頭 90mm * 3" 只 4,978 鐵、PE CNS12835-3 德國 限用於地下配管

2-23-8 公制PE轉換接頭 110mm * 4" 只 6,959 鐵、PE CNS12835-3 德國 限用於地下配管

2-23-9 公制PE轉換接頭 160mm * 6" 只 13,064 鐵、PE CNS12835-3 德國 限用於地下配管

2-23-10 公制PE轉換接頭 50mm*1 1/2" 只 2,985 限用於地下配管 維修用料

2-23-11 縮接接頭(對接)  3"*2" 只 731 限用於地下配管 維修用料

2-23-12 縮接接頭(對接) 4"*3" 只 1,363 限用於地下配管 維修用料

2-23-13 縮接接頭(對接) 6"*4" 只 2,665 限用於地下配管 維修用料

2-23-14 轉換接頭(焊口) 4/3" 只 991 限用於地下配管 維修用料

2-23-15 轉換接頭(焊口) 1" 只 942 限用於地下配管 維修用料

2-23-16 轉換接頭(焊口) 2" 只 2,057 限用於地下配管 維修用料

2-23-17 轉換接頭(焊口) 3" 只 3,000 限用於地下配管 維修用料

2-23-18 轉換接頭(焊口) 4" 只 6,359 限用於地下配管 維修用料

2-23-19 轉換接頭(焊口) 6" 只 11,702 限用於地下配管 維修用料

2-23-20 轉換接頭(牙口) 2" 只 1,889 限用於地下配管 維修用料

2-23-21 法蘭口轉換接頭 3" 只 5,841 限用於地下配管 維修用料

2-23-22 法蘭口轉換接頭 6" 只 18,985 限用於地下配管 維修用料

2-23-23 PE接頭(EF) 4/3" 只 253 PE、銅 ASTM D2513 美國 限用於地下配管 維修用料

2-23-24 PE接頭(EF) 1" 只 253 鐵、PE 台灣 限用於地下配管 維修用料

2-23-25 PE接頭(EF) 2" 只 377 鐵、PE 台灣 限用於地下配管 維修用料

2-23-26 PE接頭(EF) 3" 只 669 PE、銅 ASTM D2513 美國 限用於地下配管 維修用料

2-23-27 PE接頭(EF) 4" 只 843 PE、銅 ASTM D2513 美國 限用於地下配管 維修用料

2-23-28 PE接頭(EF) 6" 只 2,405 鐵、PE 台灣 限用於地下配管 維修用料

2-23-29 螺紋轉換接頭 4/3" 只 1,665 鐵、PE 台灣 限用於地下配管 維修用料

2-24 PE彎頭

2-24-1 公制PE彎頭 * 90˚ 63mm 只 1,090 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-2 公制PE彎頭 * 90˚ 90mm 只 1,453 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-3 公制PE彎頭 * 90˚ 110mm 只 1,526 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-4 公制PE彎頭 * 90˚ 160mm 只 4,361 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管
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2-24-5 公制PE彎頭 * 90˚ 250mm 只 5,260 PE100 限用於地下配管

2-24-6 公制PE彎頭 * 45˚ 63mm 只 1,090 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-7 公制PE彎頭 * 45˚ 90mm 只 1,453 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-8 公制PE彎頭 * 45˚ 110mm 只 1,526 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-9 公制PE彎頭 * 45˚ 160mm 只 4,361 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-24-10 公制PE彎頭*90 50mm 只 1,270 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-11 PE彎頭(對接)*90 3/4" 只 266 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-12 PE彎頭(對接)*90 1" 只 218 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-13 PE彎頭(對接)*90 2" 只 339 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-14 PE彎頭(對接)*90 3" 只 1,175 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-15 PE彎頭(對接)*90 4" 只 4,143 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-16 PE彎頭*90 6" 只 4,548 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-17 PE彎頭*90 3" 只 1,175 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-24-18 PE彎頭(套接)*90 2" 只 482 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-25 PE三通

2-25-1 公制PE三通 63mm 只 543 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-25-2 公制PE三通 90mm 只 879 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-25-3 公制PE三通 110mm 只 1,080 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-25-4 公制PE三通 160mm 只 3,649 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-25-5 公制PE三通 63mm 只 753 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-25-6 公制PE三通 50mm 只 1,623 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-25-7 公制PE異三通 250mm*110mm 只 34,441 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-26 PE大小頭

2-26-1 公制PE大小頭 90mm * 63mm 只 920 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-26-2 公制PE大小頭 110mm * 90mm 只 1,647 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-26-3 公制PE大小頭 160mm * 110mm 只 5,331 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-26-4 公制PE大小頭 250mm * 160mm 只 7,652 PE100 限用於地下配管

2-26-5 公制PE大小頭 63mm*50mm 只 1,514 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-27 PE管帽

2-27-1 公制PE管帽 63mm 只 535 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-27-2 公制PE管帽 90mm 只 1,211 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-27-3 公制PE管帽 110mm 只 1,744 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-27-4 公制PE管帽 160mm 只 4,361 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-27-5 公制PE管帽 250mm 只 18,472 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-27-6 公制PE管帽 50mm 只 1,080 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-27-7 管帽(對接) 3" 3" 只 678 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-27-8 管帽(對接) 4" 4" 只 1,119 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-27-9 管帽(對接) 6" 6" 只 2,900 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-28 PE鞍座

2-28-1 公制PE支管鞍座 90mm * 63mm 只 3,998 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-28-2 公制PE支管鞍座 110mm * 63mm 只 4,119 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管
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2-28-3 公制PE支管鞍座 160mm * 63mm 只 4,361 PE100 ISO13954、ISO13955、ISO13956、ISO1167 波蘭 限用於地下配管

2-28-4 公制PE支管鞍座 250mm * 63mm 只 7,693 PE100 限用於地下配管

2-28-5 支管鞍座(EF) 6"*2" 只 5,815 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-28-6 支管鞍座 6"*3" 只 1,892 PE100 限用於地下配管 維修用料

2-29 其他管件

2-29-1 不斷氣開口接頭(內牙) 2" 2" 只 1,785 限用於地下配管 維修用料

2-29-2 不斷氣開口接頭(內牙) 3" 3" 只 1,785 限用於地下配管 維修用料

2-29-3 不斷氣開口接頭(內牙) 4" 4" 只 1,909 限用於地下配管 維修用料

2-29-4 不斷氣開口接頭(內牙) 6"  6" 只 1,785 限用於地下配管 維修用料

2-29-5 可焊供氣通管組 2" 2" 只 15,074 限用於地下配管 維修用料

2-22 高壓金屬墊片

2-21-1 高壓金屬墊片 300# 6" 只 2,789 合金銅 高壓法蘭專用墊片 維修用料

2-21-2 高壓金屬墊片 300# 11/2" 只 262 合金銅 高壓法蘭專用墊片 維修用料

2-21-3 高壓金屬墊片 300# 3" 只 324 合金銅 高壓法蘭專用墊片 維修用料

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

3-1 球閥(牙口)

3-1-1 內管球閥 20mm 只 521 銅 CNS11355 台灣 室內表前開關及瓦斯器具用

3-1-2 鑄銅球閥 25mm 只 937 銅 CNS11355 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-1-3 鑄銅球閥 32mm 只 929 銅 CNS11355 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-1-4 鑄銅球閥 40mm 只 1,445 銅 CNS11355 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-1-5 鑄銅球閥 50mm 只 2,615 銅 CNS11355 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-1-6 鑄銅球閥 65mm 只 4,958 銅 CNS11355 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-1-7 鑄銅球閥 80mm 只 7,066 銅 CNS11355 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-1-8 球塞凡而 1" 只 1,816 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2 球閥(法蘭)

3-2-1 不銹鋼球閥*150# 2" 只 9,436 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2-2 不銹鋼球閥*150# 3" 只 17,603 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2-3 不銹鋼球閥*150# 4" 只 25,071 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2-4 不銹鋼球閥*150# 6" 只 58,677 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2-5 不銹鋼球閥*150#(齒輪式) 6" 只 85,349 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2-6 不銹鋼球閥*150# 8" 只 173,365 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 瓦斯遮斷控制開關

3-2-7 不銹鋼球閥*300# (齒輪式) 6" 只 58,423 不鏽鋼 輸配氣整壓站專用控制開關

3-2-8 不銹鋼球閥*150#  12" 只 439,447 不鏽鋼 CNS4000 G3092 台灣 輸配氣整壓站專用控制開關

3-2-9 不銹鋼球閥*150# (齒輪式 ) 8" 只 157,629 不鏽鋼 輸配氣整壓站專用控制開關

3-2-10 不銹鋼球閥*300# 11/2" 只 17,237 不鏽鋼 輸配氣整壓站專用控制開關

3-2-11 不銹鋼球閥*300# 3" 只 37,599 不鏽鋼 輸配氣整壓站專用控制開關

3-2-12 高壓球閥*300# 6" 只 124,963 0 輸配氣整壓站專用控制開關

3-3 安全考克(具自動遮斷) 輸配氣整壓站專用控制開關

壹-3、開關
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3-3-1 單口龍頭(超流量安全龍頭) 1/2" 只 793 銅 CNS13644 台灣 瓦斯器具用

3-4 針閥

3-4-1 針閥 * 1000PSI 3/8" 只 3,069 壓力表專用開關

3-4-2 針閥 * 1000PSI 1/2" 只 3,967 壓力表專用開關

3-5 PE球閥

3-5-1 公制PE球閥 63mm 只 15,074 PE ISO1167 波蘭 瓦斯遮斷控制開關

3-5-2 公制PE球閥 90mm 只 22,488 PE ISO1167 波蘭 瓦斯遮斷控制開關

3-5-3 公制PE球閥 110mm 只 26,976 PE ISO1167 波蘭 瓦斯遮斷控制開關

3-6 其他

3-6-1 內卜短接 * 10cm 3/8" 只 92 鐵 台灣 用於用戶減壓器專用管料

3-6-2 內卜短接 * 10cm 1/2" 只 62 鐵 台灣 用於用戶減壓器專用管料

3-6-3 公制PE立棒 * 80cm 51mm 只 5,385 不鏽鋼 CNS3270 G3067 台灣 地下考克開關專用材料

3-6-4 球型立棒 * 80cm 22mm 只 3,784 不鏽鋼 CNS3270 G3067 台灣 地下考克開關專用材料

3-6-5 球型立棒 * 80cm 28mm 只 1,306 不鏽鋼 CNS3270 G3067 台灣 地下考克開關專用材料

3-6-6 球型立棒 * 80cm 35mm 只 1,306 不鏽鋼 CNS3270 G3067 台灣 地下考克開關專用材料

3-6-7 球型立棒 * 80cm 18mm 只 3,226 不鏽鋼 CNS3270 G3067 台灣 地下考克開關專用材料

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

4-1 熱縮套 金屬管防蝕處理作業

4-1-1 熱收縮套筒 2" 只 540 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-2 熱收縮套筒 2 1/2" 只 716 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-3 熱收縮套筒 3" 只 716 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-4 熱收縮套筒 4" 只 763 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-5 熱收縮套筒 6" 只 1,053 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-6 熱收縮套筒 8" 只 1,190 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-7 熱收縮套筒 12" 只 1,592 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-8 熱收縮套彎頭(中央用) 2" 只 146 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-9 熱收縮套彎頭(中央用) 3" 只 292 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-10 熱收縮套彎頭(中央用) 4" 只 347 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-11 熱收縮套彎頭(中央用) 6" 只 3,067 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-12 熱收縮套彎頭(中央用) 8" 只 1,135 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-13 熱收縮套彎頭(中央用) 12" 只 2,291 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-14 熱收縮套彎頭(袖用) 2" 只 481 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-15 熱收縮套彎頭(袖用) 3" 只 572 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-16 熱收縮套彎頭(袖用) 4" 只 681 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-17 熱收縮套彎頭(袖用) 6" 只 927 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

壹-4、防蝕包覆材料
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4-1-18 熱收縮套彎頭(袖用) 8" 只 1,152 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-19 熱收縮套彎頭(袖用) 12" 只 2,181 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-20 熱收縮套三通 2"*2"*2" 只 1,207 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-21 熱收縮套三通 3"*3"*3" 只 1,559 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-22 熱收縮套三通 4"*4"*4" 只 1,683 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-23 熱收縮套三通 6"*6"*6" 只 3,508 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-24 熱收縮套三通 8"*8"*8" 只 3,719 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-1-25 熱收縮套三通 12"*12"*12" 只 7,386 PE ISO 21809-3 韓國 金屬管防蝕處理作業

4-2 PVC膠帶

4-2-1 PVC膠帶 * 30M 3" 捲 290 聚氯乙烯 ASTMD1000 台灣 天然氣管線標示

4-2-2 PVC膠帶 * 30M(黃色印字) 3" 捲 307 聚氯乙烯 ASTMD1000 台灣 天然氣管線標示

4-2-3 PVC膠帶 * 30M 3" 捲 307 聚氯乙烯 ASTMD1000 台灣 中、高壓管線專用

4-2-4 PVC膠帶 * 30M(黃底黑字印字) 3" 捲 307 聚氯乙烯 ASTMD1000 台灣 低壓管線纏繞管線專用

4-3 防蝕帶

4-3-1 抗UV防蝕膠帶*10M 50mm*0.4mm 捲 188 PVC皮材 JIS Z 1901 日本 低壓明管防蝕專用 維修用料

4-3-2 自融膠帶*10M 50mm*0.4mm 捲 550 丁二烯橡膠 JIS C 2110-1 日本 低壓明管防蝕專用 維修用料

4-3-3 冷包型防蝕帶 4"*15M 捲 1,200 聚乙烯皮膜 EA-1034 台灣 地下金屬管線防蝕專用

4-3-4 埋管底劑 P-201 公升 609 柏油甲苯 ASTMD 3142 台灣 金屬防蝕處理專用

4-3-5 填充型防蝕膏 3 公斤 公斤 625 石油脂 英國 地下法蘭接頭防蝕專用材料

4-3-6 軟包型防蝕帶 2"*10cm 捲 731 耐腐蝕合成纖維 AWWAC217 英國 明管法蘭接頭防蝕專用材料

4-4 其他

4-4-1 直管焊道VI保護殼 2" 只 403 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-2 直管焊道VI保護殼 3" 只 426 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-3 直管焊道VI保護殼 4" 只 460 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-4 直管焊道VI保護殼 6" 只 860 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-5 可焊大小頭VI保護殼 4"*2" 只 952 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-6 可焊彎頭VI保護殼 2"*90 只 687 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-7 可焊彎頭VI保護殼 3"*90 只 786 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-8 可焊彎頭VI保護殼 4"*90 只 840 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-9 可焊彎頭VI保護殼 6"*90 只 1,423 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-10 可焊三通VI保護殼 2"*2" 只 800 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-11 可焊三通VI保護殼 4"*4" 只 1,080 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-12 可焊丁字分歧牙接VI保護殼 2"*3/4" 只 751 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-13 可焊丁字分歧牙接VI保護殼 3"*3/4" 只 853 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-14 可焊丁字分歧牙接VI保護殼 4"*3/4" 只 952 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-15 可焊異徑三通VI保護殼 4"*2" 只 999 PVC CNS14345,4393,1302,12628 台灣 高樓商場表外明管保護材料

4-4-16 黏著劑  32-55L/0.5KG 組 2,402 聚氯基甲酸脂 DIN30671 德國 保護殼管件專用黏著劑

4-4-17 黏著劑  32-55L/2KG 組 9,607 聚氯基甲酸脂 DIN30671 德國 保護殼管件專用黏著劑

4-4-18 填充帶 20*3*5cm  M 118 丁基橡膠 台灣 止水填充專用

4-4-19 填充帶 2cm M 143 丁基橡膠 台灣 止水填充專用

黏著劑+調和

劑
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4-4-20 止水填縫膠 300ml M 543 台灣 止水填充專用

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

5-1 護管夾

5-1-1 不銹鋼護管夾 1" 只 44 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-2 不銹鋼護管夾 3/4" 只 30 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-3 不銹鋼護管夾 1 1/4" 只 78 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-4 不銹鋼護管夾 1 1/2" 只 88 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-5 不銹鋼護管夾 2" 只 91 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-6 不銹鋼護管夾 2 1/2" 只 109 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-7 不銹鋼護管夾 3" 只 114 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-8 不銹鋼護管夾 4" 只 132 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-1-9 不銹鋼護管夾 6" 只 197 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2 固定架

5-2-1 不銹鋼三角架 2" 只 609 不鏽鋼 CNS3218 台灣 明管管線固定用

5-2-2 不銹鋼三角架 3" 只 609 不鏽鋼 CNS3218 台灣 明管管線固定用

5-2-3 不銹鋼三角架 4" 只 609 不鏽鋼 CNS3218 台灣 明管管線固定用

5-2-4 不銹鋼三角架 6"   (停用) 只 914 不鏽鋼 CNS3218 台灣 明管管線固定用

5-2-5 不銹鋼三角架 8" 只 12,192 不鏽鋼 CNS3218 台灣 明管管線固定用

5-2-6 不鏽鋼耐震支撐架 3/4" 只 673 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-7 不鏽鋼耐震支撐架 1" 只 736 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-8 不銹鋼耐震支撐架 1 1/2" 只 762 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-9 不銹鋼耐震支撐架 2" 只 863 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-10 不銹鋼耐震支撐架 3" 只 1,270 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-11 不銹鋼耐震支撐架 4" 只 1,574 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-12 不銹鋼耐震支撐架 6" 只 2,032 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-13 不銹鋼U型環(含)螺絲 2" 只 150 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-14 不銹鋼U型環(含)螺絲 3" 只 172 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-15 不銹鋼U型環(含)螺絲 4" 只 223 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-16 不銹鋼U型環(含)螺絲 6" 只 272 不鏽鋼 CNS8499 台灣 明管管線固定用

5-2-17 不銹鋼吊環
2"厚1.5mm(3/8"凸緣螺帽

﹑內牙膨脹螺絲)
組 187 鐵 台灣 明管管線固定用

5-2-18 不銹鋼吊環
3"厚1.5mm(3/8"凸緣螺帽

﹑內牙膨脹螺絲)
組 194 鐵 台灣 明管管線固定用

5-2-19 不銹鋼吊環
4"厚1.5mm(3/8"凸緣螺帽

﹑內牙膨脹螺絲)
組 247 鐵 台灣 明管管線固定用

壹-5、固定及墊片

凸緣螺帽﹑

內牙膨脹螺

絲
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5-2-20 不銹鋼吊環
6"厚1.5mm(3/8"凸緣螺帽

﹑內牙膨脹螺絲)
組 267 鐵 台灣 明管管線固定用

5-2-21 瓦斯導管支撐腳座架 2" 只 4,091 輸氣裝置固定專用架

5-2-22 瓦斯導管支撐腳座架 3" 只 7,190 輸氣裝置固定專用架

5-2-23 瓦斯導管支撐腳座架 4" 只 5,206 輸氣裝置固定專用架

5-2-24 瓦斯導管支撐腳座架 6" 只 4,091 輸氣裝置固定專用架

5-3 法蘭帽

5-3-1 法蘭 3" * 150# 只 448 鐵 CNS 2943 大陸 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-2 法蘭 4" * 150# 只 635 鐵 CNS 2943 大陸 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-3 法蘭 6" * 150# 只 920 鐵 CNS 2943 大陸 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-4 絕緣法蘭 1" * 150# 只 4,985 陰極防蝕露出管專用

5-3-5 絕緣法蘭 2" * 150# 只 5,132 陰極防蝕露出管專用

5-3-6 絕緣法蘭 3" * 150# 只 7,966 陰極防蝕露出管專用

5-3-7 絕緣法蘭 4" * 150# 只 12,799 陰極防蝕露出管專用

5-3-8 絕緣法蘭 6" * 150# 只 15,519 陰極防蝕露出管專用

5-3-9 長頸法蘭 1"*150# 只 558 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-10 長頸法蘭 2"*150# 只 683 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-11 長頸法蘭 3"*150# 只 982 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-12 長頸法蘭 4"*150# 只 1,386 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-13 長頸法蘭 6"*150# 只 2,319 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-14 長頸法蘭 8"*150# 只 3,857 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-3-15 長頸法蘭 12"*150# 只 8,807 鐵 ASTM A234 WPV 台灣 法蘭物件機械接頭專用配件

5-4 墊片

5-4-1 石棉片 2"*150# 只 22 石綿 台灣 法蘭接合專屬配件

5-4-2 石棉片 3"*150# 只 106 石綿 台灣 法蘭接合專屬配件

5-4-3 石棉片 4"*150# 只 166 石綿 台灣 法蘭接合專屬配件

5-4-4 石棉片 6"*150# 只 265 石綿 台灣 法蘭接合專屬配件

5-4-5 石棉片 8"*150# 只 451 石綿 台灣 法蘭接合專屬配件

5-4-6 石棉片 12"*150# 只 217 石綿 台灣 法蘭接合專屬配件

5-5 其他

5-5-1 不銹鋼膨脹螺絲 1/4" * 1 3/4" 只 9 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 固定件專用配件

5-5-2 不銹鋼膨脹螺絲 3/8" * 2 1/2" 只 19 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 固定件專用配件

5-5-3 不銹鋼螺絲及帽 5/8" * 2" 只 43 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 機械接合固定用配件

5-5-4 不銹鋼螺絲及帽 3/8" * 1 1/4" 只 14 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 機械接合固定用配件

5-5-5 不銹鋼螺絲及帽 5/8" * 2 1/2" 只 70 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 機械接合固定用配件

5-5-6 不銹鋼螺絲及帽 5/8" * 3" 只 78 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 機械接合固定用配件

5-5-7 不銹鋼螺絲及帽 3/4" * 3" 只 107 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 機械接合固定用配件

5-5-8 不銹鋼螺絲及帽 3/4" * 4" 只 119 不鏽鋼 A1040811011/A1040316013 機械接合固定用配件

5-5-9 不銹鋼高張力螺絲(螺母.彈簧華司) 3/4"*6" 組 625 機械接合固定用配件 螺母.彈簧華司

5-5-10 不銹鋼高張力螺栓.螺帽 3/8"*4 1/4" 組 13,141 機械接合固定用配件 螺栓.螺帽

凸緣螺帽﹑

內牙膨脹螺

絲
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5-5-11 不鏽鋼角鋼 5CM*5CM*3MM 米 551 不鏽鋼 台灣 訂製固定架專用材料

5-5-12 不鏽鋼全牙螺桿 3/8"*3M 10mm 米 254 不鏽鋼 台灣 明管吊掛固定用配件

5-5-13 止水支撐環  80A*150A 只 31,488 管線穿越防水專用材料

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

6-1 壓力計

6-1-1 壓力表 0-5KG 只 648 鐵殼 台灣 瓦斯壓力觀測用

6-1-2 壓力表 0-10KG 只 672 瓦斯壓力觀測用

6-1-3 壓力表 0-20KG 只 648 瓦斯壓力觀測用

6-1-4 微壓計 0-1000M/AQ 只 2,760 鐵殼 台灣 瓦斯壓力觀測用

6-1-5 微壓計 0-2000M/AQ 只 2,880 瓦斯壓力觀測用

6-1-6 微壓計 0-3000M/AQ 只 2,880 瓦斯壓力觀測用

6-2 整壓器

6-2-1 套裝減壓器 2"*3"(含保謢箱) 只 309,485 鑄鋼 CEN:EN334 義大利 用戶減壓器專用材料

6-2-2 套裝減壓器 2"*4"(含保謢箱) 只 314,285 鑄鋼 CEN:EN334 義大利 用戶減壓器專用材料

6-2-3 套裝減壓器 2"*4"    NORVAL50 只 422,856 用戶減壓器專用材料

6-2-4 減壓器 1883  1 1/4 32mm 只 11,040 鑄鋁 ANSI-B109.4 美國 用戶減壓器專用材料

6-2-5 減壓器 1883 1" 25mm 只 10,800 鑄鋁 ANSI-B109.4 美國 用戶減壓器專用材料

6-2-6 減壓器 1883 2" 50mm 只 40,800 鑄鋁 ANSI-B109.4B 美國 用戶減壓器專用材料

6-2-7 減壓器  1843  B2  1" 25mm 只 8,964 用戶減壓器專用材料

6-2-8 減壓器  1843  B2  2" 50mm 只 43,068 用戶減壓器專用材料

6-2-9 低壓整壓器 G FGDR40  1 1/2" 只 23,520 用戶指定需求特殊規格材料

6-2-10 導壓器負載減壓器 1883CPB2 只 65,760 用戶指定需求特殊規格材料

6-3 微電腦瓦斯表通信設備

6-3-1 無線子機 GB-W41R 只 6,191 PVC CCAJ12LP3130TO 日本 用戶指定需求瓦斯表配件

6-4 其他

6-4-1 過濾器* 500PSI 1" 只 3,000 鑄鐵 ASTM A126 新加坡 輸器設施前保護裝置器材

6-4-2 過濾器* 500PSI 2" 只 8,112 鑄鐵 ASTM A126 新加坡 輸器設施前保護裝置器材

6-4-3 過濾器_CFR 2" 只 114,478 鍛鋼 ASTM A-106 Gr B 台灣 輸器設施前保護裝置器材

6-4-4 過濾器_CFR 3" 只 122,918 鍛鋼 ASTM A-106 Gr B 台灣 輸器設施前保護裝置器材

6-4-5 法蘭式Y型過濾器  3" 80mm 只 18,000 WCB ASME 台灣 輸器設施前保護裝置器材

6-4-6 皮膜 B-7 2" 只 9,408 Buna N 美國 軸流閥專用配件

6-4-7 皮膜 B-7 3" 只 12,430 Buna N 美國 軸流閥專用配件

6-4-8 穩壓器 3/4" 只 2,280 合金鋁 日本、歐美 高樓層建物用戶管專用設備

6-4-9 限壓閥 FGDR_25 只 9,360 合金鋁 日本、歐美 用戶指定需求壓力專用設備

6-4-10 限壓閥 J48 2" 只 26,400 合金鋁 日本、歐美 用戶指定需求壓力專用設備

6-4-11 限壓閥 J48 3" 只 81,360 合金鋁 日本、歐美 用戶指定需求壓力專用設備

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

7-1 緊急遮斷設備(ESV)、偵測器

7-1-1 瓦斯偵測器 (壁掛式) COSMOS  XL-175G 只 4,680 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

7-1-2 瓦斯偵測器 (吸頂式) COSMOS  XL-275G 只 4,680 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

7-1-3 瓦斯 & CO 兩用偵測器(壁掛式) COSMOS  XW-125G 只 5,400 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

壹-7、緊急遮斷設備

各種電子零

件組合構成

之電子設備

天然氣供應

壓力為250毫

米水柱以下

之民生用戶

均不得收取

減壓相關設

備。

壹-6、壓力計及瓦斯表相關

天然氣供應

壓力為250毫

米水柱以下

之民生用戶

均不得收取

減壓相關設

備。

天然氣供應

壓力為250毫

米水柱以下

之民生用戶

均不得收取

減壓相關設

備。
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7-1-4 瓦斯 & CO 兩用偵測器(吸頂式) COSMOS  XW-225G 只 5,400 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

7-1-5 地震感知器 東洋 VIBCON V-925 只 8,984 感震偵測儀器 日本 依營業章程第十一條規定

7-2 ESV中控系統、遮斷控制裝置

7-2-1 集中監視盤 ( 數位式 ) ViewX-5-5L 只 74,325 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-2 集中監視盤 ( 數位式 ) ViewX-5-10L 只 84,000 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-3 集中監視盤 ( 數位式 ) ViewX-10-15L 只 97,500 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-4 集中監視盤 ( 數位式 ) ViewX-10-20L 只 157,650 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-5 集中監視盤 ( 數位式 ) ViewX-10-30L 只 199,650 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-6 集中監視盤 ( 機械式 ) NOHMI AAP211-H-5L 只 77,138 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-7 集中監視盤 ( 機械式 ) NOHMI AAP211-H-10L 只 109,395 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-8 集中監視盤 ( 機械式 ) NOHMI AAP211-H-15L 只 126,225 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-9 集中監視盤 ( 機械式 ) NOHMI AAP211-H-20L 只 167,066 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-10 集中監視盤 ( 機械式 ) NOHMI AAP211-H-30L 只 259,463 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-11 遮斷設備操作盤 KATSURA  KM-673T 組 23,855 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-12 遮斷設備操作盤 (液晶視窗) TOKICO MEC-1O3 組 193,500 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-13 感震器 大樓型 (MWS25S2) 只 59,283 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-2-14 感震器控制盤 大樓型 (MWB06S1) 只 182,325 電子商品 日本 緊急遮斷裝置控制器

7-3 遮斷設備

7-3-1 業務型遮斷設備 KATSURA  VR-25T 組 16,794 鋁合金 日本 一般大樓或營業場所

7-3-2 業務型遮斷設備 KATSURA  VR-40T 組 50,369 鋁合金 日本 一般大樓或營業場所

7-3-3 業務型遮斷設備 KATSURA  VR-50T 組 100,724 鋁合金 日本 一般大樓或營業場所

7-3-4 業務型遮斷設備 KATSURA  VR-80T 組 129,884 鋁合金 日本 一般大樓或營業場所

7-3-5 氣動式遮斷設備 TOKICO MBA0505BNR 組 310,544 鍛鋼 日本 大樓社區或大流量特定場所

7-3-6 氣動式遮斷設備 TOKICO MBA0808BNR 組 337,440 鍛鋼 日本 大樓社區或大流量特定場所

7-3-7 氣動式遮斷設備 TOKICO MBA1010BNR 組 366,785 鍛鋼 日本 大樓社區或大流量特定場所

7-3-8 氣動式遮斷設備 TOKICO MBA1515BNR 組 465,243 鍛鋼 日本 大樓社區或大流量特定場所

7-4 其他

7-4-1 不斷電電源供應器 UPS-325VA 組 5,192 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-2 不斷電電源供應器 UPS-500VA 組 8,112 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-3 不斷電電源供應器 UPS-800VA 組 8,924 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-4 不斷電電源供應器 UPS-1000VA 組 11,681 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-5 不斷電電源供應器 UPS-1500VA 組 24,288 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-6 可程式控制器(PLC) FBs-MC. MA 只 179,124 電子商品 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-7 RS-232/485 分配器 FB-DTBR 只 39,468 電子商品 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-8 類比式訊號轉換器 FB-6AD 只 18,216 電子商品 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-9 訊號轉換器 AGN-123 只 3,141 電子商品 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-10 控制箱儀表配件 式 48,576 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-11 監控用電腦 含19"液晶螢幕 組 68,310 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-12 圖控套裝軟體 50點 式 67,628 軟體套件 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-13 圖控套裝軟體 128點 式 126,237 軟體套件 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-14 圖控套裝軟體 256點 式 163,944 軟體套件 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

各種電子零

件組合構成

之電子設備

各種電子零

件組合構成

之電子設備

各種電子零

件組合構成

之電子設備

各種電子零

件組合構成

之電子設備
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7-4-15 圖控套裝軟體 512點 式 235,442 軟體套件 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-16 圖控套裝軟體 1024點 式 287,205 軟體套件 日本 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-17 遠隔移報組
 (含警示燈 蜂鳴器 緊急

壓扣 聲音亭止鈕)
組 9,750 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-18 警示燈 只 3,450 電子商品 台灣 緊急遮斷裝置附屬配件

7-4-19 E.M.T 管 E-19 M 48 瑪鋼 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-20 E.M.T 管 E-25 M 63 瑪鋼 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-21 E.M.T 管 E-31 M 92 瑪鋼 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-22 E.M.T 管 E-39 M 113 瑪鋼 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-23 E.M.T 管 E-51 M 170 瑪鋼 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-24 E.M.T 管 E-63 M 224 瑪鋼 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-25 PVC管 W20 , t=3mm M 29 聚乙烯 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-26 PVC管 W25 , t=3mm M 44 聚乙烯 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-27 金屬軟管 (或塑膠軟管) ∮20mm M 32 聚乙烯 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-4-28 電源線 1.25mm²x2C M 27 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-29 電源線 1.6mm² x2C M 38 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-30 電源線 2.0mm² x2C M 38 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-31 訊號線 0.75mm²x2C M 33 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-32 訊號線 0.75mm²x3C M 45 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-33 訊號線 0.75mm²x4C M 56 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-34 訊號線 0.75mm²x6C M 62 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-35 訊號線 0.75mm²x8C M 78 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-36 訊號線 1.25mm²x2C M 38 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-37 訊號線 1.25mm²x3C M 42 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-38 訊號線 1.25mm²x4C M 75 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-39 訊號線 1.25mm²x6C M 83 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-40 訊號線 1.25mm²x8C M 102 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-41 訊號線 2.0mm² x2C M 53 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-42 訊號線 2.0mm² x3C M 66 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-43 訊號線 2.0mm² x4C M 75 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-44 訊號線 2.0mm² x6C M 87 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-4-45 訊號線 2.0mm² x8C M 116 纜線 台灣 緊急遮斷偵測連接專用線材

7-5 家用型自動遮斷系統

7-5-1 瓦斯遮斷設備 瓦斯遮斷設備 只 2,405 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

7-5-2 兩用型警報器(CO.CH4)XW-275G 兩用型警報器(CO.CH4) 只 4,680 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

7-5-3 瓦斯警報器(CH4)XW-225G 瓦斯警報器(CH4) 只 4,056 可燃性偵測儀器 日本 室內瓦斯管配置安全裝置

7-5-4 訊號轉換器(AGN-118) 訊號轉換器(AGN-118) 只 1,986 電子商品 台灣 家用遮斷裝置訊賀連接專用設備

7-5-5 訊號轉換器(AGN-120) 訊號轉換器(AGN-120) 只 3,413 電子商品 台灣 家用遮斷裝置訊賀連接專用設備

各種電子零

件組合構成

之電子設備

各種電子零

件組合構成

之電子設備
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7-5-6 訊號轉換器(AGN-123) 訊號轉換器(AGN-123) 只 2,722 電子商品 台灣 家用遮斷裝置訊賀連接專用設備

7-5-7 塑膠軟管 塑膠軟管 M 27 聚乙烯 台灣 緊急遮斷儀控配線導管

7-5-8 家用型緊急遮斷裝置 一對一偵測器 戶 8,500 套裝物件 用戶緊急遮斷裝置專用
各種電子零

件組合構成

之電子設備

項次 名稱 規格 單位 單價 材質 國家標準編號 產地 採用原則或限制 備註

8-1 不鏽鋼可撓管

8-1-1 可撓性不鏽鋼軟管 1/2" M 423 不銹鋼 JIS G4305 日本 一般家用特殊場所專用管

8-1-2 可撓性不鏽鋼軟管 3/4" M 546 不銹鋼 JIS G4305 日本 一般家用特殊場所專用管

8-1-3 可撓性不鏽鋼軟管 1" M 1,092 不銹鋼 JIS G4305 日本 一般家用特殊場所專用管

8-1-4 可撓性不鏽鋼軟管接頭_台製 1/2" 只 341 鍛造用黃銅 成品依據JGA瓦斯用不銹鋼可撓管規範 台灣 專用配件

8-1-5 可撓性不鏽鋼軟管接頭_台製 3/4" 只 396 鍛造用黃銅 成品依據JGA瓦斯用不銹鋼可撓管規範 台灣 專用配件

8-1-6 可撓性不鏽鋼軟管接頭_台製 1" 只 595 鍛造用黃銅 成品依據JGA瓦斯用不銹鋼可撓管規範 台灣 專用配件

8-1-7 可撓管不鏽鋼接頭護套_台製專用 3/4" 只 152 不銹鋼 台灣 專用配件

8-1-8 可撓管不鏽鋼接頭護套_台製專用 1" 只 190 不銹鋼 台灣 專用配件

8-1-9 可撓性不鏽鋼軟管專用接頭_日製 3/4" 只 545 鍛造用黃銅 成品依據JGA瓦斯用不銹鋼可撓管規範 日本 專用配件

8-1-10 可撓性不鏽鋼軟管專用接頭_日製 1" 只 781 鍛造用黃銅 成品依據JGA瓦斯用不銹鋼可撓管規範 日本 專用配件

8-2 警示帶

8-2-1 鋁箔警示帶(PE管用) M 99 編織布鋁箔地密度聚乙烯 台灣 地下管標示專用

8-3 止水帶

8-3-1 止洩帶 捲 42 聚四氯乙烯樹脂 IEC62321-3-1 台灣

8-3-2 止水帶 3mm×22mm×4m 捲 543 丁基橡膠 JIS A 1415 日本 螺紋接合用

8-4 瀝美土 被覆管件填充止水專用

8-4-1 瀝美土 40KG 包 471 瀝青混泥土 台灣 簡易路面修補 維修用料

8-5 鑄鐵閥箱

8-5-1 鑄鐵蓋板 圓型 只 37,154 鐵 CNS2869B2118 台灣 地下人孔裝置專屬材料

8-6 閥箱擋土

8-6-1 考克閥箱 FC-20 只 1,941 FCD420 CNS13272 台灣 地下考克開關專用材料

8-6-2 考克擋土 上座(方型) 只 1,188 預鑄混凝土 CNS1232 台灣 地下考克開關專用材料

8-6-3 考克擋土 下座 只 1,512 預鑄混凝土 CNS1232 台灣 地下考克開關專用材料

8-6-4 取水閥箱 FC-20 只 1,190 FCD420 CNS13272 台灣 地下取水裝置專用材料

8-6-5 取水擋土 上座 只 1,188 預鑄混凝土 CNS1232 台灣 地下取水裝置專用材料

8-6-6 取水器 100mm 只 11,320 鐵 台灣 地下取水裝置專用材料

8-6-7 取水器 150mm 只 19,240 鐵 台灣 地下取水裝置專用材料

8-7 止氣夾

8-7-1 止氣夾口 2" 只 7,404 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-7-2 止氣夾口 3" 只 9,111 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

各種電子零

件組合構成

之電子設備

壹-8、其他
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8-7-3 止氣夾口 4" 只 9,957 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-7-4 止氣夾口 6" 只 11,699 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-7-5 止氣夾口 2" * 12"(長型) 只 12,944 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-7-6 止氣夾口 3" * 12"(長型) 只 15,335 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-7-7 止氣夾口 4" * 12"(長型) 只 17,176 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-7-8 止氣夾口 6" * 12"(長型) 只 19,566 不鏽鋼 台灣 金屬管緊急維修專用材料 維修用料

8-8 防震軟管

8-8-1 不銹鋼防震軟管 2"*150# 只 5,054 不鏽鋼 台灣 瓦斯管制震裝置專用材料

8-8-2 不銹鋼防震軟管 3"*150# 只 8,636 不鏽鋼 台灣 瓦斯管制震裝置專用材料

8-8-3 不銹鋼防震軟管 4"*150# 只 11,430 不鏽鋼 台灣 瓦斯管制震裝置專用材料

8-8-4 不銹鋼防震軟管 6"*150# 只 19,305 不鏽鋼 台灣 瓦斯管制震裝置專用材料

8-8-5 不銹鋼防震軟管 8"*150# 只 25,147 不鏽鋼 台灣 瓦斯管制震裝置專用材料

8-8-6 日制免震軟管 2" 只 415,535 不鏽鋼 日本 特殊場所隔震制震專用裝置

8-8-7 日制免震軟管 3" 只 587,829 不鏽鋼 日本 特殊場所隔震制震專用裝置

8-9 表位組件

8-9-1 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 20mm 375 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-9-2 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 25mm 392 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-9-3 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 32mm 431 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-9-4 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 40mm 545 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-9-5 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 50mm 750 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-9-6 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 65mm 1,647 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-9-7 表位組管件 套件_不含鑄銅球閥 80mm 2,500 套件 台灣 用戶表內及專用表外使用 用戶專用

8-10 其他

8-10-1 水泥標示板 40*25*5cm 只 157 預鑄混凝土 CNS1232 埋管深≦70加鋪保護標示
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項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 計費說明 備註

貳-1、接氣

1-1 明管接氣

1-1-1 用戶明管日間接氣工資 日間 20mm 式 410 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-2 用戶明管日間接氣工資 日間 25mm 式 485 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-3 用戶明管日間接氣工資 日間 32mm 式 700 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-4 用戶明管日間接氣工資 日間 40mm 式 948 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-5 用戶明管日間接氣工資 日間 50mm 式 1,332 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-6 用戶明管日間接氣工資 日間 65mm 式 3,048 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-7 用戶明管日間接氣工資 日間 80mm 式 3,664 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-8 用戶明管夜間接氣工資 日間 20mm 式 903 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-9 用戶明管分岐管焊接基本工資 日間 式 5,496 (GIP,VI) 明管焊接接氣 用戶管

1-1-10 用戶明管夜間接氣工資 夜間 25mm 式 970 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-11 用戶明管夜間接氣工資 夜間 32mm 式 1,400 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-12 用戶明管夜間接氣工資 夜間 40mm 式 1,896 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-13 用戶明管夜間接氣工資 夜間 50mm 式 2,664 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-14 用戶明管夜間接氣工資 夜間 65mm 式 6,096 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-1-15 用戶明管夜間接氣工資 夜間 80mm 式 7,328 (GIP,VI) 明管牙接接氣 用戶管

1-2 暗管接氣

1-2-1 接氣位(高壓) 日間 式 24,599 (BSP) 地下焊接接氣作業

1-2-2 接氣位(後巷共用管) 日間 式 2,537 (GIP,VI,PE) 地下焊接接氣作業

1-2-3 接氣位(後巷低壓支管、後巷中壓支管) 日間 式 9,891 (BSP,GIP,VI,PE) 地下焊接接氣作業

1-2-4 接氣位(中壓支管、低壓支管) 日間 式 14,793 (BSP,GIP,VI,PE) 地下焊接接氣作業

1-2-5 接氣位(高壓) 夜間 式 49,198 (BSP) 地下焊接接氣作業

1-2-6 接氣位(後巷共用管) 夜間 式 5,074 (GIP,VI,PE) 地下焊接接氣作業

1-2-7 接氣位(後巷低壓支管、後巷中壓支管) 夜間 式 19,782 (BSP,GIP,VI,PE) 地下焊接接氣作業

1-2-8 接氣位(中壓支管、低壓支管) 夜間 式 29,587 (BSP,GIP,VI,PE) 地下焊接接氣作業

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

貳-2、配氣

2-1 日間明管配氣

2-1-1 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 3/8" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-2 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 3/4" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-3 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 1" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-4 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 11/4" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-5 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 11/2" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-6 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 2" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

貳、工資
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2-1-7 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 21/2" 口 54 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-8 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 3" 口 172 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-9 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 4" 口 204 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-10 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 6" 口 270 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-11 鋼管切管工資(BSP,GIP,VI) 日間 8" 口 394 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-1-12 鋼管配管工資 日間 3/4" M 188 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-13 鋼管配管工資 日間 1" M 210 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-14 鋼管配管工資 日間 11/4" M 215 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-15 鋼管配管工資 日間 11/2" M 215 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-16 鋼管配管工資 日間 2" M 281 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-17 鋼管配管工資 日間 21/2" M 314 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-18 鋼管配管工資 日間 3" M 336 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-19 鋼管配管工資 日間 4" M 451 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-20 鋼管配管工資 日間 6" M 498 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-21 鋼管配管工資 日間 8" M 564 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-22 鋼管配管工資 日間 12" M 591 (BSP,GIP,VI) 金屬鋼管配置

2-1-23 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 3/4" M 47 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-24 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 1" M 47 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-25 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 11/4" M 47 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-26 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 11/2" M 47 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-27 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 2" M 47 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-28 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 21/2" M 65 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-29 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 3" M 73 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-30 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 4" M 103 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-31 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 6" M 133 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-32 鋼管吊升(含屋頂)直管作業 日間 8" M 177 (GIP,VI) 直立及屋頂配置

2-1-33 橋梁鋼管吊掛作業 日間 3/4" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-34 橋梁鋼管吊掛作業 日間 1" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-35 橋梁鋼管吊掛作業 日間 11/4" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-36 橋梁鋼管吊掛作業 日間 11/2" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-37 橋梁鋼管吊掛作業 日間 2" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-38 橋梁鋼管吊掛作業 日間 21/2" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-39 橋梁鋼管吊掛作業 日間 3" M 73 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-40 橋梁鋼管吊掛作業 日間 4" M 86 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-41 橋梁鋼管吊掛作業 日間 6" M 98 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-42 橋梁鋼管吊掛作業 日間 8" M 110 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-1-43 金屬管清管作業 日間 3/4" M 20 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業
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2-1-44 金屬管清管作業 日間 1" M 20 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-45 金屬管清管作業 日間 11/2" M 25 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-46 金屬管清管作業 日間 2" M 30 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-47 金屬管清管作業 日間 21/2" M 30 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-48 金屬管清管作業 日間 3" M 35 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-49 金屬管清管作業 日間 4" M 46 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-50 金屬管清管作業 日間 6" M 61 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-51 金屬管清管作業 日間 8" M 92 (BSP,GIP,VI) 管線清管作業

2-1-52 PE管清管處理 日間 63mm M 20 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-1-53 PE管清管處理 日間 90mm M 30 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-1-54 PE管清管處理 日間 110mm M 46 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-1-55 PE管清管處理 日間 160mm M 61 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-1-56 PE管清管處理 日間 250mm M 92 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-1-57 切削螺紋絞牙 日間 3/4" 口 86 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-58 切削螺紋絞牙 日間 1" 口 98 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-59 切削螺紋絞牙 日間 11/4" 口 123 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-60 切削螺紋絞牙 日間 11/2" 口 172 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-61 切削螺紋絞牙 日間 2" 口 241 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-62 切削螺紋絞牙 日間 21/2" 口 258 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-63 切削螺紋絞牙 日間 3" 口 309 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-64 切削螺紋絞牙 日間 4" 口 379 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-1-65 轉造螺紋絞牙 日間 3/4" 口 129 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造

2-1-66 轉造螺紋絞牙 日間 1" 口 147 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造

2-1-67 轉造螺紋絞牙 日間 11/4" 口 184 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造

2-1-68 轉造螺紋絞牙 日間 11/2" 口 258 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造

2-1-69 轉造螺紋絞牙 日間 2" 口 362 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造

2-1-70 明管日間配管工資 日間 20mm M 189 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-71 明管日間配管工資 日間 25mm M 210 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-72 明管日間配管工資 日間 32mm M 215 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-73 明管日間配管工資 日間 40mm M 215 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-74 明管日間配管工資 日間 50mm M 281 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-75 明管日間配管工資 日間 65mm M 314 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-76 明管日間配管工資 日間 80mm M 336 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-77 明管日間配管工資 日間 100mm M 451 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-1-78 明管切管工資 日間 20mm 口 54 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-79 明管切管工資 日間 25mm 口 54 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-80 明管切管工資 日間 32mm 口 54 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-81 明管切管工資 日間 40mm 口 54 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-82 明管切管工資 日間 50mm 口 54 (GIP,VI) 管線切割 用戶管
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2-1-83 明管切管工資 日間 65mm 口 54 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-84 明管切管工資 日間 80mm 口 172 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-85 明管切管工資 日間 100mm 口 204 (GIP,VI) 管線切割 用戶管

2-1-86 機械螺紋加工工資 日間 20mm 口 86 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-87 機械螺紋加工工資 日間 25mm 口 98 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-88 機械螺紋加工工資 日間 32mm 口 123 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-89 機械螺紋加工工資 日間 40mm 口 172 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-90 機械螺紋加工工資 日間 50mm 口 241 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-91 機械螺紋加工工資 日間 65mm 口 258 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-92 機械螺紋加工工資 日間 80mm 口 309 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-93 機械螺紋加工工資 日間 100mm 口 379 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-1-94 轉造螺紋製程工資 日間 20mm 口 129 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-1-95 轉造螺紋製程工資 日間 25mm 口 147 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-1-96 轉造螺紋製程工資 日間 32mm 口 184 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-1-97 轉造螺紋製程工資 日間 40mm 口 258 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-1-98 轉造螺紋製程工資 日間 50mm 口 362 (VI)專用鍛造絞牙機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-1-99 不銹鋼可撓管日間配管工資 日間 15mm M 163 FP金屬軟管 機械裝配配置 用戶管

2-1-100 不銹鋼可撓管日間配管工資 日間 20mm M 163 FP金屬軟管 機械裝配配置 用戶管

2-1-101 不銹鋼可撓管日間配管工資 日間 25mm M 175 FP金屬軟管 機械裝配配置 用戶管

2-2 夜間明管配氣

2-2-1 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 3/8" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-2 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 3/4" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-3 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 1" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-4 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 11/4" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-5 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 11/2" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-6 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 2" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-7 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 21/2" 口 108 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-8 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 3" 口 344 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-9 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 4" 口 408 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-10 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 6" 口 541 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-11 鋼管切管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 8" 口 788 (BSP,GIP,VI) 管線切割

2-2-12 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 3/4" M 351 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-13 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 1" M 389 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-14 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 11/4" M 431 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-15 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 11/2" M 431 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-16 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 2" M 562 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-17 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 21/2" M 628 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-18 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 3" M 673 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-19 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 4" M 903 (BSP,GIP,VI) 管線配置
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2-2-20 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 6" M 997 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-21 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 8" M 1,129 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-22 鋼管配管夜間工資(BSP,GIP,VI) 夜間 12" M 1,182 (BSP,GIP,VI) 管線配置

2-2-23 橋梁管線吊掛作業費 夜間 3/4" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-24 橋梁管線吊掛作業費 夜間 1" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-25 橋梁管線吊掛作業費 夜間 11/4" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-26 橋梁管線吊掛作業費 夜間 11/2" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-27 橋梁管線吊掛作業費 夜間 2" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-28 橋梁管線吊掛作業費 夜間 21/2" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-29 橋梁管線吊掛作業費 夜間 3" M 147 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-30 橋梁管線吊掛作業費 夜間 4" M 172 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-31 橋梁管線吊掛作業費 夜間 6" M 197 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-32 橋梁管線吊掛作業費 夜間 8" M 221 (BSP,GIP,VI) 管線架空配管

2-2-33 切削螺紋絞牙 夜間 3/4" 口 172 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-34 切削螺紋絞牙 夜間 1" 口 197 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-35 切削螺紋絞牙 夜間 11/4" 口 246 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-36 切削螺紋絞牙 夜間 11/2" 口 344 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-37 切削螺紋絞牙 夜間 2" 口 482 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-38 切削螺紋絞牙 夜間 21/2" 口 517 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-39 切削螺紋絞牙 夜間 3" 口 619 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-40 切削螺紋絞牙 夜間 4" 口 759 (BSP,GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

2-2-41 轉造螺紋絞牙 夜間 3/4" 口 258 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造

2-2-42 轉造螺紋絞牙 夜間 1" 口 295 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造

2-2-43 轉造螺紋絞牙 夜間 11/4" 口 369 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造

2-2-44 轉造螺紋絞牙 夜間 11/2" 口 517 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造

2-2-45 轉造螺紋絞牙 夜間 2" 口 724 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造

2-2-46 明管夜間配管工資 夜間 20mm M 351 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-47 明管夜間配管工資 夜間 25mm M 389 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-48 明管夜間配管工資 夜間 32mm M 431 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-49 明管夜間配管工資 夜間 40mm M 431 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-50 明管夜間配管工資 夜間 50mm M 562 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-51 明管夜間配管工資 夜間 65mm M 628 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-52 明管夜間配管工資 夜間 80mm M 673 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-53 明管夜間配管工資 夜間 100mm M 903 (GIP,VI) 絞接明管配置 用戶管

2-2-54 機械螺紋加工工資 夜間 20mm 口 172 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-55 機械螺紋加工工資 夜間 25mm 口 197 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-56 機械螺紋加工工資 夜間 32mm 口 246 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-57 機械螺紋加工工資 夜間 40mm 口 344 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-58 機械螺紋加工工資 夜間 50mm 口 482 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管
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2-2-59 機械螺紋加工工資 夜間 65mm 口 517 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-60 機械螺紋加工工資 夜間 80mm 口 619 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-61 機械螺紋加工工資 夜間 100mm 口 759 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業 用戶管

2-2-62 夜間轉造螺紋製成工資 夜間 20mm 口 258 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-2-63 夜間轉造螺紋製成工資 夜間 25mm 口 295 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-2-64 夜間轉造螺紋製成工資 夜間 32mm 口 369 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-2-65 夜間轉造螺紋製成工資 夜間 40mm 口 517 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-2-66 夜間轉造螺紋製成工資 夜間 50mm 口 724 (VI)專用轉造螺紋機 機械冷壓鍛造 用戶管

2-2-67 不銹鋼可撓管夜間配管工資 夜間 15mm M 326 FP金屬軟管 機械裝配配置 用戶管

2-2-68 不銹鋼可撓管夜間配管工資 夜間 20mm M 326 FP金屬軟管 機械裝配配置 用戶管

2-2-69 不銹鋼可撓管夜間配管工資 夜間 25mm M 351 FP金屬軟管 機械裝配配置 用戶管

2-3 日間暗管配氣

2-3-1 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 3/4" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-2 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 1" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-3 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 11/4" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-4 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 11/2" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-5 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 2" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-6 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 21/2" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-7 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 3" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-8 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 4" M 31 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-9 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 6" M 35 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-10 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 8" M 44 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-11 管溝鋼管降管(BSP,GIP,VI) 日間 12" M 59 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-3-12 PE管切管、刮皮處理 日間 63mm 口 51 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-3-13 PE管切管、刮皮處理 日間 90mm 口 71 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-3-14 PE管切管、刮皮處理 日間 110mm 口 92 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-3-15 PE管切管、刮皮處理 日間 160mm 口 123 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-3-16 PE管切管、刮皮處理 日間 200mm 口 164 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-3-17 PE管切管、刮皮處理 日間 250mm 口 205 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-3-18 PE管配管工資 日間 63mm M 87 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-3-19 PE管配管工資 日間 90mm M 96 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-3-20 PE管配管工資 日間 110mm M 99 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-3-21 PE管配管工資 日間 160mm M 107 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-3-22 PE管配管工資 日間 200mm M 115 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-3-23 PE管配管工資 日間 250mm M 128 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-3-24 管溝PE降管 日間 63mm M 26 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-3-25 管溝PE降管 日間 90mm M 27 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-3-26 管溝PE降管 日間 110mm M 26 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-3-27 管溝PE降管 日間 160mm M 29 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業
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2-3-28 管溝PE降管 日間 200mm M 31 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-3-29 管溝PE降管 日間 250mm M 34 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-4 夜間暗管配氣

2-4-1 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 3/4" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-2 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 1" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-3 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 11/4" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-4 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 11/2" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-5 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 2" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-6 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 21/2" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-7 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 3" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-8 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 4" M 63 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-9 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 6" M 71 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-10 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 8" M 88 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-11 管溝鋼管降管作業(BSP,GIP,VI) 夜間 12" M 138 (BSP,GIP,VI) 地下降管作業

2-4-12 PE管切管、刮皮處理 夜間 63mm 口 102 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-4-13 PE管切管、刮皮處理 夜間 90mm 口 143 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-4-14 PE管切管、刮皮處理 夜間 110mm 口 184 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-4-15 PE管切管、刮皮處理 夜間 160mm 口 246 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-4-16 PE管切管、刮皮處理 夜間 200mm 口 328 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-4-17 PE管切管、刮皮處理 夜間 250mm 口 410 高密度聚乙烯管(PE) 管線切割刮除

2-4-18 PE管配管工資 夜間 63mm M 174 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-4-19 PE管配管工資 夜間 90mm M 192 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-4-20 PE管配管工資 夜間 110mm M 199 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-4-21 PE管配管工資 夜間 160mm M 215 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-4-22 PE管配管工資 夜間 200mm M 231 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-4-23 PE管配管工資 夜間 250mm M 256 高密度聚乙烯管(PE) 管線配置

2-4-24 管溝PE降管 夜間 63mm M 42 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-4-25 管溝PE降管 夜間 90mm M 42 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-4-26 管溝PE降管 夜間 110mm M 42 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-4-27 管溝PE降管 夜間 160mm M 44 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-4-28 管溝PE降管 夜間 200mm M 48 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-4-29 管溝PE降管 夜間 250mm M 52 高密度聚乙烯管(PE) 地下降管作業

2-5 其他

2-5-1 金屬管清管作業 夜間 3/4" M 20 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-1 金屬管清管作業 夜間 1" M 24 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-2 金屬管清管作業 夜間 11/2" M 28 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-3 金屬管清管作業 夜間 2" M 28 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-4 金屬管清管作業 夜間 21/2" M 28 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-5 金屬管清管作業 夜間 3" M 39 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業
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2-5-6 金屬管清管作業 夜間 4" M 69 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-7 金屬管清管作業 夜間 6" M 123 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-8 金屬管清管作業 夜間 8" M 184 (BSP,GIP,PVC) 管線清管作業

2-5-9 PE管清管處理 夜間 63mm M 41 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-5-10 PE管清管處理 夜間 90mm M 61 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-5-11 PE管清管處理 夜間 110mm M 92 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-5-12 PE管清管處理 夜間 160mm M 123 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-5-13 PE管清管處理 夜間 250mm M 184 高密度聚乙烯管(PE) 管線清管作業

2-5-14 被覆管件止水填充處理 日間 3/4" 口 21 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-15 被覆管件止水填充處理 日間 1" 口 24 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-16 被覆管件止水填充處理 日間 11/4" 口 27 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-17 被覆管件止水填充處理 日間 11/2" 口 30 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-18 被覆管件止水填充處理 日間 2" 口 33 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-19 被覆管件止水填充處理 日間 3" 口 49 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-20 被覆管件止水填縫膠 日間 3/4" 口 21 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-21 被覆管件止水填縫膠 日間 1" 口 24 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-22 被覆管件止水填縫膠 日間 11/4" 口 27 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-23 被覆管件止水填縫膠 日間 11/2" 口 30 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-24 被覆管件止水填縫膠 日間 2" 口 33 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-25 被覆管件止水填縫膠 日間 3" 口 49 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-26 被覆管件止水填充處理 夜間 3/4" 口 43 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-27 被覆管件止水填充處理 夜間 1" 口 49 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-28 被覆管件止水填充處理 夜間 11/4" 口 55 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-29 被覆管件止水填充處理 夜間 11/2" 口 61 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-30 被覆管件止水填充處理 夜間 2" 口 67 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-31 被覆管件止水填充處理 夜間 3" 口 98 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-32 被覆管件止水填縫膠 夜間 3/4" 口 43 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-33 被覆管件止水填縫膠 夜間 1" 口 49 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-34 被覆管件止水填縫膠 夜間 11/4" 口 55 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-35 被覆管件止水填縫膠 夜間 11/2" 口 61 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-36 被覆管件止水填縫膠 夜間 2" 口 67 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-37 被覆管件止水填縫膠 夜間 3" 口 98 螺紋被覆管件 填充止水膠層

2-5-38 營建二工配管作業_最低工資 日間 指定分段進場配管 式 2,155 (GIP,VI)電動車牙機 機械絞牙作業

配合營

建二工

改管配

管最低

工資

2-5-39 零星戶出車費 日間 個案戶計價專用 式 307 工程發電機組與器材工具 機具作業 用戶管
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2-5-40 用戶管配管最低工資 日間 配管長度≦2M以內 式 3,246

(GIP,VI)電動車牙機

機械絞牙作業

用戶改

裝管線

配管最

低工資

2-5-41 用戶管緊急維修(改管)工資 日間 以米計價 M 1,539

(GIP,VI)電動車牙機

機械絞牙作業

緊急維

修管線

工資

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

貳-3、組裝/安裝

3-1 表位組裝

3-1-1 瓦斯表304不銹鋼支撐架(工帶料) 日間
大型表位支撐架 30燈以

上
式 10,264 訂製品 角鋼焊接製程

3-1-2 表位組合工資 日間 20mm 式 372 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-1-3 表位組合工資 日間 25mm 式 390 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-1-4 表位組合工資 日間 32mm 式 429 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-1-5 表位組合工資 日間 40mm 式 541 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-1-6 表位組合工資 日間 50mm 式 745 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-1-7 表位組合工資 日間 65mm 式 1,637 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-1-8 表位組合工資 日間 80mm 式 2,483 用戶表位組裝 表位機件組合 用戶管

3-2 管件組裝

3-2-1 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 3/8" 只 42 金屬管件裝配

3-2-2 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 3/4" 只 42 金屬管件裝配

3-2-3 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 1" 只 42 金屬管件裝配

3-2-4 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 11/4" 只 42 金屬管件裝配

3-2-5 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 11/2" 只 49 金屬管件裝配

3-2-6 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 2" 只 54 金屬管件裝配

3-2-7 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 21/2" 只 61 金屬管件裝配

3-2-8 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 3" 只 66 金屬管件裝配

3-2-9 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 4" 只 73 金屬管件裝配

3-2-10 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 6" 只 86 金屬管件裝配

3-2-11 安放管件(BSP,GIP,PVC) 日間 8" 只 147 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-12 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 3/8" 只 84 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-13 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 3/4" 只 84 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-14 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 1" 只 84 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-15 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 11/4" 只 84 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-16 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 11/2" 只 98 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-17 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 2" 只 108 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-18 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 21/2" 只 123 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配
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3-2-19 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 3" 只 133 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-20 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 4" 只 147 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-21 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 6" 只 172 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-22 安放管件(BSP,GIP,PVC) 夜間 8" 只 295 金屬鋼管類管件 金屬管件裝配

3-2-23 PE管件組裝工資 日間 63mm 只 68 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-24 PE管件組裝工資 日間 90mm 只 84 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-25 PE管件組裝工資 日間 110mm 只 86 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-26 PE管件組裝工資 日間 160mm 只 93 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-27 PE管件組裝工資 日間 200mm 只 100 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-28 PE管件組裝工資 日間 250mm 只 108 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-29 PE管件組裝工資 夜間 63mm 只 137 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-30 PE管件組裝工資 夜間 90mm 只 168 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-31 PE管件組裝工資 夜間 110mm 只 172 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-32 PE管件組裝工資 夜間 160mm 只 186 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-33 PE管件組裝工資 夜間 200mm 只 201 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-34 PE管件組裝工資 夜間 250mm 只 217 高密度聚乙烯管類管件(PE) PE管件裝配

3-2-35 免震軟管組裝工資 日間 2" 只 492 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-36 免震軟管組裝工資 日間 3" 只 615 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-37 免震軟管組裝工資 日間 4" 只 739 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-38 免震軟管組裝工資 日間 6" 只 985 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-39 免震軟管組裝工資 日間 8" 只 1,231 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-40 免震軟管組裝工資 夜間 2" 只 985 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-41 免震軟管組裝工資 夜間 3" 只 1,231 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-42 免震軟管組裝工資 夜間 4" 只 1,478 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-43 免震軟管組裝工資 夜間 6" 只 1,970 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-44 免震軟管組裝工資 夜間 8" 只 2,463 管線減震吸收裝置 機械組合裝配

3-2-45 PE管安裝轉換接頭處理 日間 63mm 只 172 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-46 PE管安裝轉換接頭處理 日間 90mm 只 197 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-47 PE管安裝轉換接頭處理 日間 110mm 只 246 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-48 PE管安裝轉換接頭處理 日間 160mm 只 369 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-49 PE管安裝轉換接頭處理 日間 200mm 只 492 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-50 PE管安裝轉換接頭處理 日間 250mm 只 636 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-51 PE管安裝轉換接頭處理 夜間 63mm 只 344 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-52 PE管安裝轉換接頭處理 夜間 90mm 只 394 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-53 PE管安裝轉換接頭處理 夜間 110mm 只 492 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-54 PE管安裝轉換接頭處理 夜間 160mm 只 739 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-55 PE管安裝轉換接頭處理 夜間 200mm 只 985 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-56 PE管安裝轉換接頭處理 夜間 250mm 只 1,272 金屬轉換PE裝用管件 機械管件裝配

3-2-57 明管安放管件工資 日間 20mm 只 42 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管
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3-2-58 明管安放管件工資 日間 25mm 只 42 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-2-59 明管安放管件工資 日間 32mm 只 42 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-2-60 明管安放管件工資 日間 40mm 只 49 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-2-61 明管安放管件工資 日間 50mm 只 54 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-2-62 明管安放管件工資 日間 65mm 只 61 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-2-63 明管安放管件工資 日間 80mm 只 66 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-2-64 明管安放管件工資 日間 100mm 只 73 金屬牙接管件 機械管件裝配 用戶管

3-3 安裝球閥

3-3-1 法蘭球閥組裝工資 日間 2" 只 492 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-2 法蘭球閥組裝工資 日間 3" 只 615 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-3 法蘭球閥組裝工資 日間 4" 只 739 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-4 法蘭球閥組裝工資 日間 6" 只 985 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-5 法蘭球閥組裝工資 日間 8" 只 1,231 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-6 法蘭球閥組裝工資 夜間 2" 只 985 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-7 法蘭球閥組裝工資 夜間 3" 只 1,231 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-8 法蘭球閥組裝工資 夜間 4" 只 1,478 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-9 法蘭球閥組裝工資 夜間 6" 只 1,970 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-10 法蘭球閥組裝工資 夜間 8" 只 2,463 金屬球閥管件 機械螺絲組裝

3-3-11 PE球閥組裝工資 日間 63mm 只 492 高密度聚乙烯球閥管件 電腦管件裝配

3-3-12 PE球閥組裝工資 日間 90mm 只 615 高密度聚乙烯球閥管件 電腦管件裝配

3-3-13 PE球閥組裝工資 日間 110mm 只 739 高密度聚乙烯球閥管件 電腦管件裝配

3-3-14 PE球閥組裝工資 夜間 63mm 只 985 高密度聚乙烯球閥管件 電腦管件裝配

3-3-15 PE球閥組裝工資 夜間 90mm 只 1,231 高密度聚乙烯球閥管件 電腦管件裝配

3-3-16 PE球閥組裝工資 夜間 110mm 只 1,478 高密度聚乙烯球閥管件 電腦管件裝配

3-4 安裝整壓器

3-4-1 18系列整壓器套件組裝工資 全時 只 197

3-4-2 12系列整壓器迴流管組裝工資 全時 含迴流管 式 2,463

3-4-3 套裝減壓器組裝作業 全時 有地坪結構 式 12,316

3-4-4 套裝減壓器組裝作業 日間 無地坪結構 式 6,671

3-4-5 減壓站設施安裝支撐架工資 日間 全尺寸 只 1,231

3-4-6 減壓站設施安裝支撐架工資 夜間 全尺寸 只 2,463

3-4-7 減壓設備流向標示製作 全時 式 1,539

3-5 業務系統型緊急遮斷設備

3-5-1 PLC控制邏輯程式 日間 式 90,368 依遮斷裝置場所需求
系統型緊急遮斷裝

置撰寫程式
系統型

3-5-2 中文監控軟體規劃及製作 日間 式 74,787 依遮斷裝置場所需求
系統型緊急遮斷裝

置撰寫程式
系統型

天然氣供

應壓力為

250毫米

水柱以下

之民生用

戶均不得

收取減壓

相關設

備。
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3-5-3 管線配管及固定工資 日間
E-19 (含金屬、塑膠軟

管)
M 146 鍍鋅管+固定料件

依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-4 管線配管及固定工資 日間 E-25 M 177 鍍鋅管+固定料件
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-5 管線配管及固定工資 日間 E-31 M 199 鍍鋅管+固定料件
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-6 管線配管及固定工資 日間 E-39 M 229 鍍鋅管+固定料件
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-7 管線配管及固定工資 日間 E-51 M 313 鍍鋅管+固定料件
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-8 管線配管及固定工資 日間 E-63 M 448 鍍鋅管+固定料件
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-9 拉線及信號結線工資 日間 0.75mm2 (含以上) X 2C M 360
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-10 拉線及信號結線工資 日間 0.75mm2 (含以上) X 4C M 621
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-11 拉線及信號結線工資 日間 0.75mm2 (含以上) X 6C M 821
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-12 拉線及信號結線工資 日間 0.75mm2 (含以上) X 8C M 982
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-13 拉線及信號結線工資 日間 0.75mm2 (含以上) X 10C M 1,056
依弱電配線相關施

工規定施工
系統型

3-5-14
隱蔽架空配合及特殊環境施工(以配管及拉

線工資加計20%計)
日間 作業4米高、局限空間等 20%

特殊場所如管道間、天花板、

密閉空間、大樓外牆、高架作

業等施工之場所危險性施工場

所防護措施，則施工費加計

依職業安全衛生相

關規定
系統型

3-5-15
配合夜間或特定時間施工費加成(夜間施工

費+100%)
夜間 配合施工場所夜間施作 100%

依「勞動基準法」規定，如需

夜間施工，施工費加計

依勞動金準法勞工

作業規定
系統型

3-5-16 高空作業機具(6米高) 日 1,539
專業升降機械設備(含專業證照

操作人員)

依政府相關法令規

定
系統型

3-5-17 高空作業機具(運費) 趟 4,618
專業升降機械設備(含專業證照

操作人員)

依政府相關法令規

定
系統型

3-5-18 高空作業機具(6米高) 月 23,094
專業升降機械設備(含專業證照

操作人員)

依政府相關法令規

定
系統型

3-5-19 鑽孔及簡易修飾 3"孔以下(含) 孔 1,508
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊
系統型

3-5-20 運雜費 以載運次數計價 趟 4,618
配合營建工進載運(大型貨卡車

輛及堆高機)
系統型
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3-5-21 系統設備測試 測試點20點(含)以內 式 4,988 偵測器測試儀及作業人員 系統型

3-5-22 系統設備測試
測試點20點~100點(含)以

下
式 9,976 各類檢知器裝置及專業人員

配合業主管理人員

講解
系統型

3-5-23 系統設備測試
測試點100點以上，每增

加一點加計97元。
點 99 各類檢知器裝置及專業人員

配合業主管理人員

講解
系統型

3-5-24 教育訓練 專案報價 次 4,988 各類檢知器裝置及專業人員
配合業主管理人員

講解
系統型

3-5-25 管理費 遮斷設備總價 式 10%

業務系統型遮斷設

備專用，不再加計

肆-1監管費用

系統型

3-5-26 工程保險費 遮斷設備總價金 式 1%

業務系統型遮斷設

備專用，不再加計

肆-1監管費用

系統型

3-5-27 營業稅 遮斷設備稅金 式 5%

業務系統型遮斷設

備專用，不再加計

肆-1監管費用

系統型

3-6 家用型緊急遮斷設備

3-6-1 家用型自動遮斷系統 日間
一般家用安全遮斷系統設

置一處費用
式 8,724 一般家用安全遮斷系統裝置 用戶管

3-6-2 每戶安裝偵測器(單只)_基本工資 日間
含線材及拉線施工不含管

料
式 2,017

依弱電配線相關施

工規定施工
用戶管

3-6-3 每增加一只偵測器_最低工資 日間
含線材及拉線施工不含管

料
只 1,067

依弱電配線相關施

工規定施工
用戶管

3-6-4 塑膠軟管配管及固定工資 日間 3/8"_(家用型專用) M 127
依弱電配線相關施

工規定施工
用戶管

3-7 固定工資

3-7-1 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 3/4" 只 99 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-2 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 1" 只 152 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-3 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 11/4" 只 211 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-4 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 11/2" 只 211 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-5 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 2" 只 282 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-6 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 21/2" 只 282 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-7 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 3" 只 282 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-8 護管夾裝訂 (膨脹螺絲施工) 日間 4" 只 316 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-9 護管夾裝釘 (膨脹螺絲施工) 日間 6" 只 316 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-10 安裝三角固定架工資 日間 全尺寸 只 513 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業
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3-7-11 安裝三角固定架工資 夜間 全尺寸 只 1,026 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-12 安裝耐震支撐架工資 日間 全尺寸 只 513 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-13 安裝耐震支撐架工資 夜間 全尺寸 只 1,026 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-14 管線吊環固定組裝工資 日間 全尺寸 只 461 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-15 管線吊環固定組裝工資 夜間 全尺寸 只 923 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-16 管線角鋼固定架組裝工資 日間 全尺寸 只 739 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-17 管線角鋼固定架組裝工資 夜間 全尺寸 只 1,478 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

3-7-18 高樓層直立管完全固定架工資 日間

2"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 7,390 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-19 高樓層直立管完全固定架工資 日間

3"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 9,853 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-20 高樓層直立管完全固定架工資 日間

4"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 12,316 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-21 高樓層直立管完全固定架工資 日間

6"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 17,243 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-22 高樓層直立管完全固定架工資 夜間

2"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 14,780 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-23 高樓層直立管完全固定架工資 夜間

3"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 19,706 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-24 高樓層直立管完全固定架工資 夜間

4"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 24,633 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-25 高樓層直立管完全固定架工資 夜間

6"(工資+角鋼+耐震支撐

架+固定材料)依現場環境

於現場製作

只 34,487 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程

3-7-26 不銹鋼護管夾裝釘工資 全時 20mm 只 99 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-27 不銹鋼護管夾裝釘工資 全時 25mm 只 152 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-28 不銹鋼護管夾裝釘工資 全時 32mm 只 211 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-29 不銹鋼護管夾裝釘工資 全時 40mm 只 211 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-30 不銹鋼護管夾裝釘工資 全時 50mm 只 282 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-31 不銹鋼護管夾裝釘工資 全時 65mm以上 只 369 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-32 特殊石材牆面裝訂固定工資 全時 80mm以下 只 513 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-33 用戶管安裝三角固定架工資 日間 全尺寸 只 513 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管
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3-7-34 用戶管安裝耐震支撐架工資 日間 全尺寸 只 513 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-35 用戶管日間吊環固定組裝工資 日間 全尺寸 只 461 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-36 用戶管夜間吊環固定組裝工資 夜間 全尺寸 只 923 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶管

3-7-37 用戶管日間角鋼固定架組裝工資 日間 全尺寸 組 739 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程 用戶管

3-7-38 用戶管夜間角鋼固定架組裝工資 夜間 全尺寸 組 1,478 不銹鋼材特製專用固定裝置 機械焊接製程 用戶管

3-7-49 瓦斯表304不銹鋼支撐架訂製 日間
大型表位支撐架 30燈以

上，依現場環境現場製作
式 10,264 訂製品 角鋼焊接製程 用戶管

3-8 其他

3-8-1 考克閥箱及擋土安裝作業 日間 全尺寸 組 615 地下球閥保護裝置_水泥製品 平整度>0.6cm

3-8-2 考克閥箱及擋土安裝作業 夜間 全尺寸 組 1,231 地下球閥保護裝置_水泥製品 平整度>0.6cm

3-8-3 地下考克填塞發泡劑 全時 考克立棒加裝保護管裝置 處 862 3"PVC管、管帽塞、發泡劑 立棒保護加工處理

3-8-4 安放預鑄人孔閥箱訂製 全時 (1.5x1.5) 式 98,534
地下球閥保護裝置_訂製水泥製

品
平整度>0.6cm

3-8-5 安放預鑄人孔閥箱訂製 全時 (4.5x4.5) 式 739,008
地下球閥保護裝置_訂製水泥製

品
平整度>0.6cm

3-8-6 人孔閥箱提昇工資 全時 式 36,950
地下球閥保護裝置_訂製水泥製

品
平整度>0.6cm

3-8-7 人孔閥箱標示處理作業 全時 式 862 開關控制標示模組 印刷製程標記

3-8-8 用戶管緊急裝釘護管夾最低工資 日間 裝釘數量≦5只以內 式 513 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶維修

3-8-9 用戶管緊急裝釘護管夾工資 日間 裝訂數量>5只_每只加收 只 102 用戶管固定不銹鋼組件 機械裝訂作業 用戶維修

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

貳-4、拆除

4-1 明管拆管

4-1-1 金屬鋼管拆除工資 日間 3/4" M 49 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-2 金屬鋼管拆除工資 日間 1" M 49 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-3 金屬鋼管拆除工資 日間 11/4" M 49 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-4 金屬鋼管拆除工資 日間 11/2" M 54 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-5 金屬鋼管拆除工資 日間 2" M 61 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-6 金屬鋼管拆除工資 日間 21/2" M 73 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-7 金屬鋼管拆除工資 日間 3" M 79 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-8 金屬鋼管拆除工資 日間 4" M 86 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-9 金屬鋼管拆除工資 日間 6" M 98 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-10 金屬鋼管拆除工資 夜間 3/4" M 98 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管
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4-1-11 金屬鋼管拆除工資 夜間 1" M 98 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-12 金屬鋼管拆除工資 夜間 11/4" M 98 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-13 金屬鋼管拆除工資 夜間 11/2" M 108 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-14 金屬鋼管拆除工資 夜間 2" M 123 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-15 金屬鋼管拆除工資 夜間 21/2" M 147 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-16 金屬鋼管拆除工資 夜間 3" M 158 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-17 金屬鋼管拆除工資 夜間 4" M 172 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-18 金屬鋼管拆除工資 夜間 6" M 197 (BSP,GIP,VI) 機械切割拆管

4-1-19 明管日間拆管工資 日間 20mm M 95 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-20 明管日間拆管工資 日間 25mm M 95 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-21 明管日間拆管工資 日間 32mm M 95 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-22 明管日間拆管工資 日間 40mm M 105 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-23 明管日間拆管工資 日間 50mm M 105 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-24 明管日間拆管工資 日間 65mm M 115 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-25 明管日間拆管工資 日間 80mm M 234 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-26 明管日間拆管工資 日間 100mm M 276 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-27 明管夜間拆管工資 夜間 20mm M 82 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-28 明管夜間拆管工資 夜間 25mm M 82 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-29 明管夜間拆管工資 夜間 32mm M 82 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-30 明管夜間拆管工資 夜間 40mm M 102 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-31 明管夜間拆管工資 夜間 50mm M 102 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-32 明管夜間拆管工資 夜間 65mm M 123 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-33 明管夜間拆管工資 夜間 80mm M 123 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-34 明管夜間拆管工資 夜間 100mm M 143 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-35 專案拆管最低工資 日間 拆管長度≦最低工資 戶 2,478 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-1-36 遷改拆管基本工資 日間 拆管長度≦基本工資 式 1,062 (GIP,VI) 機械切割拆管 用戶管

4-2 其他

4-2-1 耐震架、三角架拆除工資 日間 全尺寸 只 369 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

4-2-2 耐震架、三角架拆除工資 夜間 全尺寸 只 739 管線固定不銹鋼組件 機械裝訂作業

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

5-1 焊接工資

5-1-1 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 日間 1" 口 1,495
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-2 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 日間 2" 口 1,495
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-3 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 日間 3" 口 1,691
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

貳-5、焊接/鑽孔
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5-1-4 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 日間 4" 口 1,875
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-5 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 日間 6" 口 2,059
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-6 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 日間 8" 口 2,230
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-7 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 夜間 1" 口 2,990
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-8 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 夜間 2" 口 2,990
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-9 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 夜間 3" 口 3,382
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-10 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 夜間 4" 口 3,750
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-11 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 夜間 6" 口 4,118
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-12 高碳鋼管電銲焊口_6G等級 夜間 8" 口 4,461
(BSP)、交直流電焊機及專業護

具器材
金屬管焊接施工

5-1-13 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 3/4" 口 669
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-14 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 1" 口 669
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-15 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 11/4" 口 686
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-16 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 11/2" 口 737
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-17 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 2" 口 1,201
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-18 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 3" 口 1,348
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-19 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 4" 口 1,507
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-20 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 日間 6" 口 1,642
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-21 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 3/4" 口 1,338
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-22 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 1" 口 1,338
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工
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5-1-23 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 11/4" 口 1,372
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-24 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 11/2" 口 1,474
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-25 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 2" 口 2,402
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-26 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 3" 口 2,696
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-27 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 4" 口 3,015
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-28 鍍鋅鋼管電銲焊口_5G等級 夜間 6" 口 3,284
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工

5-1-29 PE管電腦熔接處理 日間 63mm 口 85 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-30 PE管電腦熔接處理 日間 90mm 口 98 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-31 PE管電腦熔接處理 日間 110mm 口 127 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-32 PE管電腦熔接處理 日間 160mm 口 168 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-33 PE管電腦熔接處理 日間 200mm 口 234 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-34 PE管電腦熔接處理 日間 250mm 口 270 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-35 PE管電腦熔接處理 夜間 63mm 口 171 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-36 PE管電腦熔接處理 夜間 90mm 口 196 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-37 PE管電腦熔接處理 夜間 110mm 口 255 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-38 PE管電腦熔接處理 夜間 160mm 口 337 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-39 PE管電腦熔接處理 夜間 200mm 口 469 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-40 PE管電腦熔接處理 夜間 250mm 口 541 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-41 PE管熱熔對接處理 日間 63mm 口 107 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工
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5-1-42 PE管熱熔對接處理 日間 90mm 口 122 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-43 PE管熱熔對接處理 日間 110mm 口 159 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-44 PE管熱熔對接處理 日間 160mm 口 210 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-45 PE管熱熔對接處理 日間 200mm 口 294 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-46 PE管熱熔對接處理 日間 250mm 口 338 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-47 PE管熱熔對接處理 夜間 63mm 口 214 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-48 PE管熱熔對接處理 夜間 90mm 口 245 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-49 PE管熱熔對接處理 夜間 110mm 口 318 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-50 PE管熱熔對接處理 夜間 160mm 口 420 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-51 PE管熱熔對接處理 夜間 200mm 口 588 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-52 PE管熱熔對接處理 夜間 250mm 口 676 (PE)電腦熔接機及電腦對接機 聚乙烯管熔接施工

5-1-53 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 20mm 口 669
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-54 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 25mm 口 669
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-55 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 32mm 口 686
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-56 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 40mm 口 737
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-57 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 50mm 口 1,201
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-58 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 65mm 口 1,348
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-59 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 80mm 口 1,348
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-60 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 100mm 口 1,507
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管
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5-1-61 用戶鍍鋅管日間焊接工資 日間 150mm 口 1,642
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-62 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 20mm 口 1,338
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-63 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 25mm 口 1,338
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-64 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 32mm 口 1,372
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-65 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 40mm 口 1,474
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-66 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 50mm 口 2,402
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-67 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 65mm 口 2,696
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-68 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 80mm 口 2,696
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-69 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 100mm 口 3,015
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-1-70 用戶鍍鋅管夜間焊接工資 夜間 150mm 口 3,284
(GIP,VI)交直流電焊機及專業

護具器材
金屬管焊接施工 用戶管

5-2 鑽孔工資

5-2-1 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚20cm 孔 923
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-2 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚30cm 孔 1,334
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-3 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚40cm 孔 1,744
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-4 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚50cm 孔 2,360
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-5 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚60cm 孔 2,873
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-6 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚70cm 孔 3,592
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-7 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚80cm 孔 4,516
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-8 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚90cm 孔 5,132
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-9 2吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚100cm 孔 6,055
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊
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5-2-10 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚20cm 孔 1,129
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-11 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚30cm 孔 1,642
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-12 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚40cm 孔 2,155
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-13 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚50cm 孔 2,668
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-14 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚60cm 孔 3,489
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-15 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚70cm 孔 4,516
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-16 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚80cm 孔 5,337
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-17 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚90cm 孔 6,158
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-18 3吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚100cm 孔 6,774
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-19 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚20cm 孔 1,436
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-20 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚30cm 孔 2,052
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-21 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚40cm 孔 2,668
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-22 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚50cm 孔 3,284
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-23 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚60cm 孔 3,695
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-24 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚70cm 孔 4,926
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-25 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚80cm 孔 5,747
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-26 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚90cm 孔 6,671
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-27 4吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚100cm 孔 7,595
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-28 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚20cm 孔 1,950
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊
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5-2-29 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚30cm 孔 2,668
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-30 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚40cm 孔 3,695
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-31 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚50cm 孔 4,413
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-32 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚60cm 孔 5,337
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-33 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚70cm 孔 5,953
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-34 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚80cm 孔 7,595
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-35 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚90cm 孔 8,621
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-36 6吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚100cm 孔 10,674
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-37 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚20cm 孔 3,695
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-38 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚30cm 孔 5,337
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-39 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚40cm 孔 7,184
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-40 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚50cm 孔 10,058
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-41 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚60cm 孔 12,686
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-42 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚70cm 孔 14,369
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-43 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚80cm 孔 18,475
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-44 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚90cm 孔 21,554
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-45 8吋孔徑取心鑽孔(含發泡劑填塞) 全時 牆厚100cm 孔 25,249
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-46 取心鑽孔基本工資 全時 銑孔數≦10孔_加計 式 6,158
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊

5-2-47 取心鑽孔(含簡易修補) 25mm孔徑以下 日間 孔洞厚度30cm以下 孔 969
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊
用戶管
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5-2-48 取心鑽孔(含簡易修補) 50mm孔徑以下 日間 孔洞厚度30cm以下 孔 1,401
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊
用戶管

5-2-49 取心鑽孔(含簡易修補) 100mm孔徑以下 日間 孔洞厚度30cm以下 孔 2,155
隔間牆銑孔機_銑孔作業_非剪

力牆結構

機具銑孔及簡易復

舊
用戶管

5-3 其他

5-3-1 孔洞發泡劑填塞_6"孔以下(含) 全時 工料費 孔 153 發泡劑填充 填充抹平處理

5-3-2 孔洞發泡劑填塞_8"孔以上(含) 全時 工料費 孔 307 發泡劑填充 填充抹平處理

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

6-1 防蝕帶包覆

6-1-1 柏油防蝕帶包覆處理 日間 1" 處 133 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-2 柏油防蝕帶包覆處理 日間 11/4" 處 133 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-3 柏油防蝕帶包覆處理 日間 11/2" 處 151 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-4 柏油防蝕帶包覆處理 日間 2" 處 168 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-5 柏油防蝕帶包覆處理 日間 21/2" 處 176 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-6 柏油防蝕帶包覆處理 日間 3" 處 192 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-7 柏油防蝕帶包覆處理 日間 4" 處 201 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-8 柏油防蝕帶包覆處理 日間 6" 處 213 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-9 柏油防蝕帶包覆處理 日間 8" 處 256 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-10 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 1" 處 266 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-11 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 11/4" 處 266 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-12 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 11/2" 處 303 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-13 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 2" 處 336 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-14 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 21/2" 處 353 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

貳-6、防蝕
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6-1-15 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 3" 處 385 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-16 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 4" 處 402 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-17 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 6" 處 426 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-18 柏油防蝕帶包覆處理 夜間 8" 處 513 (BSP.GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-19 PVC膠帶包覆處理 日間 3"以下 處 30 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-20 PVC膠帶包覆處理 日間 4" 處 41 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-21 PVC膠帶包覆處理 日間 6" 處 61 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-22 PVC膠帶包覆處理 日間 8" 處 82 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-23 PVC膠帶包覆處理 夜間 3"以下 處 61 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-24 PVC膠帶包覆處理 夜間 4" 處 82 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-25 PVC膠帶包覆處理 夜間 6" 處 123 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-26 PVC膠帶包覆處理 夜間 8" 處 164 (BSP.GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮

6-1-27 日間明管防蝕包紮工資 日間 25mm M 133 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-28 日間明管防蝕包紮工資 日間 32mm M 133 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-29 日間明管防蝕包紮工資 日間 40mm M 151 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-30 日間明管防蝕包紮工資 日間 50mm M 168 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-31 日間明管防蝕包紮工資 日間 65mm M 176 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-32 日間明管防蝕包紮工資 日間 80mm M 192 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-33 日間明管防蝕包紮工資 日間 100mm M 201 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管
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6-1-34 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 25mm M 266 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-35 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 32mm M 266 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-36 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 40mm M 303 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-37 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 50mm M 336 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-38 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 65mm M 353 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-39 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 80mm M 385 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-40 夜間明管防蝕包紮工資 夜間 100mm M 402 (GIP)金屬管.柏油膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-41 用戶明管PVC膠布包紮工資 日間 80mm以下 M 30 (GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-1-42 用戶明管PVC膠布包紮工資 日間 100mm M 41 (GIP)金屬管.PVC膠帶 防蝕材料纏繞包紮 用戶管

6-2 防蝕帶包覆

6-2-1 直管銲道熱縮套包覆 日間 3"以下(含) 處 184 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-2 直管銲道熱縮套包覆 日間 8"以下(含) 處 246 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-3 直管銲道熱縮套包覆 夜間 3"以下(含) 處 369 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-4 直管銲道熱縮套包覆 夜間 8"以下(含) 處 492 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-5 管件焊道熱縮套包覆工資 日間 3"以下(含) 處 320 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-6 管件焊道熱縮套包覆工資 日間 12"以下(含) 處 394 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-7 管件焊道熱縮套包覆工資 夜間 3"以下(含) 處 640 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-2-8 管件焊道熱縮套包覆工資 夜間 12"以下(含) 處 788 (BSP.GIP)金屬管.加熱裝置 防蝕材料加熱處理

6-3 VI保護層包覆

6-3-1 VI保護殼包覆處理 日間 2"以下 處 320 (BSP.GIP)金屬管.VI保護殼 專用黏著劑包覆

6-3-2 VI保護殼包覆處理 日間 6"以下 處 394 (BSP.GIP)金屬管.VI保護殼 專用黏著劑包覆

6-3-3 VI保護殼包覆處理 夜間 2"以下 處 640 (BSP.GIP)金屬管.VI保護殼 專用黏著劑包覆
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6-3-4 VI保護殼包覆處理 夜間 6"以下 處 788 (BSP.GIP)金屬管.VI保護殼 專用黏著劑包覆

6-4 油漆塗裝工資

6-4-1 塗裝底劑+紅丹工資 日間 全尺寸 M 82 (BSP.GIP).底劑.紅丹漆 逐層塗裝保護

6-4-2 塗裝底劑+紅丹工資 夜間 全尺寸 M 164 (BSP.GIP).底劑.紅丹漆 逐層塗裝保護

6-4-3 鋼管銀漆塗裝工資 日間 全尺寸 M 137 (BSP.GIP).底劑.紅丹漆.銀漆 逐層塗裝保護

6-4-4 鋼管銀漆塗裝工資 夜間 全尺寸 M 275 (BSP.GIP).底劑.紅丹漆.銀漆 逐層塗裝保護

6-5 其他

6-5-1 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 日間 2" 只 49 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-2 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 日間 3" 只 73 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-3 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 日間 4" 只 98 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-4 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 日間 6" 只 197 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-5 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 日間 8" 只 295 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-6 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 夜間 2" 只 98 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-7 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 夜間 3" 只 147 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-8 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 夜間 4" 只 197 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-9 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 夜間 6" 只 394 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-10 法蘭球閥防蝕膏包覆處理 夜間 8" 只 591 金屬法蘭止水專用材料 法蘭填塞處理

6-5-11 鋼管焊道拋光處理 日間 2"以下 口 118 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-12 鋼管焊道拋光處理 日間 3" 口 158 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-13 鋼管焊道拋光處理 日間 4" 口 184 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-14 鋼管焊道拋光處理 日間 6" 口 278 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-15 鋼管焊道拋光處理 日間 8" 口 367 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-16 鋼管焊道拋光處理 夜間 2"以下 口 236 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-17 鋼管焊道拋光處理 夜間 3" 口 316 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-18 鋼管焊道拋光處理 夜間 4" 口 369 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-19 鋼管焊道拋光處理 夜間 6" 口 556 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理

6-5-20 鋼管焊道拋光處理 夜間 8" 口 734 砂輪機.銅絲鋼刷 包覆面層加工處理
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6-5-21 PE管纏繞PVC帶(中、低壓) 全時 全尺寸 M 23 管線警示帶、PE管 地下PE管纏繞標示

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

7-1 一般試壓_5分鐘以上

7-1-1 用戶管_氣密檢驗 日間 275~400mm/h2o 戶 410 自計壓力計或水柱壓力計
使用壓力1.1倍以

上_5分鐘

7-1-2 營業戶_氣密檢驗 日間 275~400mm/h2o 戶 615 自計壓力計或水柱壓力計
使用壓力1.1倍以

上_5分鐘
自裝戶使用自計壓力計

7-2 4小時試壓

7-2-1 氣密檢驗 低壓管 全時 以試壓管線長度計算 M 17 自計壓力計 0.4Kg/4hr 氣密試壓儀檢測

7-2-2 氣密檢驗 低壓管試壓_最低工資 全時 試壓長度≦140m 式 2,463 自計壓力計 0.4Kg/4hr 氣密試壓儀檢測

7-3 24小時試壓

7-3-1 氣密檢驗 高壓 21Kg*24hr 全時 M 246 自計壓力計 21Kg/24hr
依施工規範試壓規

定

7-3-2 氣密檢驗 中壓 4Kg*24hr 全時 M 22 自計壓力計 4Kg/24hr
依施工規範試壓規

定

7-3-3 氣密檢驗 中壓(<=110m) 全時 式 2,463 自計壓力計 4Kg/24hr
依施工規範試壓規

定

7-4 其他

7-4-1 泡沬檢驗 全時 現場口管線 式 1,478 高濃度肥皂液或可燃性偵測儀 甲級專業人員檢測

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

8-1 柏油路面處理

8-1-1 柏油路面切割 全時 M 91 柏油路面切割機 依道路挖掘規定

8-1-2 柏油路面破壞20cm以上 日間 ㎡ 96 油壓破碎機 依道路挖掘規定

8-1-3 柏油路面破壞20cm以上 夜間 ㎡ 192 油壓破碎機 依道路挖掘規定

8-1-4 地下管溝機械挖方 日間 依埋管需求挖掘 m³ 414 重機械_挖土機 依道路挖掘規定

8-1-5 地下管溝機械挖方 夜間 依埋管需求挖掘 m³ 828 重機械_挖土機 依道路挖掘規定

8-1-6 地下管溝人工挖方 日間 依埋管需求挖掘 m³ 330 人工挖掘 依道路挖掘規定

8-1-7 地下管溝人工挖方 夜間 依埋管需求挖掘 m³ 660 人工挖掘 依道路挖掘規定

8-1-8 地下挖方殘土處理 日間 廢棄土方及載運 m³ 3,310 卡、鏟車、棄土方載運 依道路挖掘規定

8-1-9 地下挖方殘土處理 夜間 廢棄土方及載運 m³ 6,620 卡、鏟車、棄土方載運 依道路挖掘規定

8-1-10 地下挖方橫越道路及路口 日間 依車道通行規定挖掘 M 2,500 橫越道路施工作業 依道路挖掘規定

8-1-11 地下挖方橫越道路及路口 夜間 依車道通行規定挖掘 M 5,000 橫越道路施工作業 依道路挖掘規定

8-1-12 穿越涵管、側溝及管障下方作業 日間 依現場障礙穿越施工 處 744 穿越地下管障作業處理 依道路挖掘規定

貳-7、管線試壓

貳-8、道路施工費
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8-1-13 穿越涵管、側溝及管障下方作業 夜間 依現場障礙穿越施工 處 1,488 穿越地下管障作業處理 依道路挖掘規定

8-2 水泥路面處理

8-2-1 地下混凝土結構打除 日間 依作業需求範圍作業 m³ 1,800 油壓破碎機或震動破碎機 打除需求面層

8-2-2 地下混凝土結構復舊_工料費 日間 復舊 m³ 2,823 水泥砂漿及鋼筋 依原路面材質復舊

8-2-3 地下混凝土結構打除 夜間 依作業需求範圍作業 m³ 3,600 油壓破碎機或震動破碎機 依道路挖掘規定

8-2-4 地下混凝土結構復舊_工料費 夜間 復舊 m³ 5,646 水泥砂漿及鋼筋 依道路挖掘規定

8-2-5 建物水泥砂漿地坪破壞 日間 水泥地面 ㎡ 1,800 震動破碎機.人工處理 建物地面處理 用戶管

8-2-6 建物水泥砂漿地坪修補 日間 建物地坪(不含地磚修復) ㎡ 2,823
水泥砂漿.人工抹平

建物地面處理 用戶管

8-3 人行紅磚道或車道磚路面處理

8-3-1 一般人行道磚設施打除 日間 工資 ㎡ 480 油壓破碎機、人工、卡車 依道路挖掘規定

8-3-2 一般人行道磚修復 日間 工料費 ㎡ 864 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定

8-3-3 一般人行道磚設施打除 夜間 工資 ㎡ 960 油壓破碎機、人工、卡車 依道路挖掘規定

8-3-4 一般人行道磚修復 夜間 工料費 ㎡ 1,728 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定

8-3-5 高壓、透水性行道磚拆除 日間 工資 ㎡ 2,400 油壓破碎機、人工、卡車 依道路挖掘規定

8-3-6 高壓行道磚修復 日間 工料費 ㎡ 3,600 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定

8-3-7 透水性行道磚修復 日間 工料費 ㎡ 5,760 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定

8-3-8 高壓、透水性行道磚拆除 夜間 工資 ㎡ 4,800 油壓破碎機、人工、卡車 依道路挖掘規定

8-3-9 高壓行道磚修復 夜間 工料費 ㎡ 7,200 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定

8-3-10 透水性行道磚修復 夜間 工料費 ㎡ 11,520 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定

8-3-11 車道高壓及人行道透水磚修復費(工帶料) 日間 工料費 ㎡ 5,760 行道磚、水泥砂漿、鋼絲網 依道路挖掘規定 用戶管

8-4 管溝回填處理

8-4-1 基地內原土方回填夯實 日間 依埋管需求挖掘 m³ 98 卡、鏟車、土方、夯實機具 依道路挖掘規定

8-4-2 基地內原土方回填夯實 夜間 依埋管需求挖掘 m³ 196 卡、鏟車、土方、夯實機具 依道路挖掘規定

8-4-3 管溝沙方回填夯實 日間
回填管溝砂方(不含土粉)

m³ 2,745
卡、鏟車、砂方、夯實機具

依道路挖掘規定

8-4-4 管溝沙方回填夯實 夜間
回填管溝砂方(不含土粉)

m³ 5,490
卡、鏟車、砂方、夯實機具

依道路挖掘規定

8-4-5 管溝低強度水泥砂漿回填 全時 回填CLSM料材 m³ 6,494 水泥車、鏟土車、人工 依道路挖掘規定

8-5 柏油路面復舊處理

8-5-1
密級配改質瀝青混凝土鋪面_5cm(銑鋪含標

線)
全時 實際計算 ㎡ 1,441 依原有路面材質復舊

依政府道路挖掘相

關規定

8-5-2
密級配改質瀝青混凝土鋪面_10cm(銑鋪含

標線)
全時 實際計算 ㎡ 2,294 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-3 多孔隙瀝青混凝土鋪面_5cm(銑鋪含標線) 全時 實際計算 ㎡ 1,340 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-4 多孔隙瀝青混凝土鋪面_10cm(銑鋪含標線) 全時 實際計算 ㎡ 2,680 依原有路面材質復舊 依道路相關規定
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8-5-5 瀝青混凝土鋪面_5cm(銑鋪含標線) 全時 實際計算 ㎡ 1,407 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-6 瀝青混凝土鋪面_10cm(銑鋪含標線) 全時 實際計算 ㎡ 2,184 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-7 瀝青混凝土路面破壞簡易修補(20cm厚) 全時 挖方長度 ㎡ 3,960 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-8 瀝青混凝土銑鋪≦64m²( 5cm厚)_基本工資 全時 最小面積 式 102,912 依原有路面材質復舊
依原有路面材質復

舊

8-5-9 瀝青混凝土銑鋪≦64m²(10cm厚)_基本工資 全時 最小面積 式 159,744 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-10 特殊標線標誌繪製 全時 復舊規定 ㎡ 3,600 依原有路面材質復舊 依道路相關規定

8-5-11 AC鑽孔取樣檢驗費 全時
750m²為基本單元，每增

加1組加8,000元
式 8,000 路面磚孔機、實驗室檢測 依道路相關規定

8-6 大型機械及特殊設備作業

8-6-1 挖土機(日) 日間 日 12,750
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-2 挖土機(夜) 夜間 日 12,750
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-3 挖土機運費 全時 趟 3,750
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-4 鏟土車 全時 日 7,500
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-5 卡車 全時 日 7,500
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-6 破碎機運費 全時 趟 3,750
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-7 破碎機 全時 日 22,800
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-8 水車 全時 式 7,200
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-9 高空作業車 全時
基本高空作業二日以內、

配管作業40M以內。
式 21,504

專業升降機械設備(含專業證照

操作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-10 洗窗機 全時 機具每日租用費 日 41,767
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-11 吊車費 全時 樓高20層以下 日 90,960
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-12 吊卡車_17T以下 全時 17T以下 日 9,500
專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定

8-6-13 施工鷹架費 全時 樓高4M，每層樓架設費 式 10,345
專業鷹架搭設工程公司依建物

地形需求搭架

依政府相關法令規

定
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8-6-14 高空作業車 日間
配管作業長度40M~100M，

基本7日作業費
式 111,104

專業升降機械設備(含專業證照

操作人員)

依政府相關法令規

定
用戶管

8-6-15 大型機械_吊車費 日間
樓高21層以上，每日作業

費
式 149,760

專業大型重機械(含專業證照操

作人員)

依政府相關法令規

定
用戶管

8-6-16 施工鷹架費 日間
樓高3.4米以內，每層樓

架設費
式 9,416

依管線設置作業需求，委託專

業廠商搭架費用

依政府相關法令規

定
用戶管

8-7 其他

8-7-1 地下管溝擋土安全設施費 全時 工料費 式 96,000 管溝防崩塌裝置 依道路挖掘規定

8-7-2 地下管溝鋼筋補強 日間 工料費 M 3,840 2500#水泥砂漿.鋼筋結構 依道路挖掘規定

8-7-3 地下管溝鋼筋補強 夜間 工料費 M 7,680 2500#水泥砂漿.鋼筋結構 依道路挖掘規定

8-7-4 地下管溝敷設鋼板措施 日間 機具材料 M 240 鋼板、卡鏟車、挖土機 依道路挖掘規定

8-7-5 地下管溝敷設鋼板措施 夜間 機具材料 M 480 鋼板、卡鏟車、挖土機 依道路挖掘規定

8-7-6 地下管安放警示帶 全時 作業工資 M 38 瓦斯管警示帶、人工 依道路挖掘規定

8-7-7 地下管溝排水措施 全時 機具材料 日 960 發電機、抽水機 依道路挖掘規定

註：路修費不含政府公告之代收政府規費

項次 施工項目名稱 時段 規格 單位 單價 管線、管件或設備材質 工法說明 備註

9-1 搬運費

9-1-1 新建案總料搬運費 全時 以1噸為一單位計價 噸 985 大型卡吊車輛及操作手 大型機具車輛運送

9-1-2 基地管料小搬運費 全時 依搬運次數計價 趟 3,079 油壓頂高機械及操作手 專業機械載運

9-1-3 用戶管料搬運費 日間 用戶管施工計價 式 513 各類管料搬運 人工作業 用戶管

9-2 牆洞處理

9-2-1 牆洞抹平工資_25mm以下(含) 日間 水泥砂漿修補(不含防水) 孔 153 一般水泥砂漿 填充抹平處理 用戶管

9-3 非破壞檢查

9-3-1 防蝕層漏電檢查 日間 全尺寸 M 87 金屬暗管保護層檢測
依天然氣施工規範

作業

9-3-2 防蝕層漏電檢查 夜間 全尺寸 M 174 金屬暗管保護層檢測
依天然氣施工規範

作業

9-3-3 防蝕層漏電檢查≦<100m_基本工資 日間 全尺寸 式 8,724 金屬暗管保護層檢測
依天然氣施工規範

作業

9-3-4 防蝕層漏電檢查≦<100m_基本工資 夜間 全尺寸 式 17,448 金屬暗管保護層檢測
依天然氣施工規範

作業

9-3-5 焊道X光非破壞性檢查費 全時 8"以下 張 480
X_ray檢驗機.專業檢驗技術人

員
依檢驗員判讀

貳-9、雜項工資
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9-3-6 焊道X光非破壞性檢查費 全時 12" 張 931
X_ray檢驗機.專業檢驗技術人

員
依檢驗員判讀

9-3-7 焊道X光非破壞性檢驗≦15張_基本工資 日間 基本工資 式 14,780
X_ray檢驗機.專業檢驗技術人

員
依檢驗員判讀

9-3-8 金屬管_非破壞性檢驗 全時
(PT)檢測長度<58米_最低

工資
式 19,706 專業藥劑塗裝檢測，檢驗技師 依檢驗員判讀

9-3-9 金屬管_非破壞性檢驗 全時 (PT)檢測長度以米計價 M 344 專業藥劑塗裝檢測，檢驗技師 依檢驗員判讀

9-3-10 金屬管_非破壞性檢驗 全時
(MT)檢測長度<58米_最低

工資
式 19,706 專業藥劑塗裝檢測，檢驗技師 依檢驗員判讀

9-3-11 金屬管_非破壞性檢驗 全時 (MT)檢測長度以米計價 M 344 專業藥劑塗裝檢測，檢驗技師 依檢驗員判讀

9-3-12 金屬管_非破壞性檢驗 全時
(RT)檢測長度<63米_最低

工資
式 24,633 專業藥劑塗裝檢測，檢驗技師 依檢驗員判讀

9-3-13 金屬管_非破壞性檢驗 全時 (RT)檢測長度以米計價 M 394 專業藥劑塗裝檢測，檢驗技師 依檢驗員判讀

9-4 政府規費

9-4-1 市府相關規費 依政府收取費用報價 式

9-4-2 政府機關_道路申挖規費 依政府收取費用報價 式

9-4-3 道路挖掘保証金 依政府收取費用報價 式

9-5 其他

9-5-1 交維計劃費 全時 式 20,528 交通技師專案評估費用 政府道安規定

9-5-2 交管費 全時

每位交管人員作業費一小

時900元，每日最低作業

費18,000元。

式 18,475 專業交維指揮人員 道路申挖規定

9-5-3 衛星定位測量費 全時
每案20,000元，超過50M

每50M加計7,200元
式 20,528 專業衛星定位儀及測量員 內政部營建署

9-7 非工程費用

9-7-1 估價設計費(家庭用) 日間 戶 100 作業費

9-7-2 估價設計費(營業用) 日間 戶 500 作業費

9-7-3 表內管審圖費 日間 戶 260 作業費

9-7-4 表內管檢驗費 日間 戶 260 作業費

9-7-5 天然氣費保證金 5燈 日間 只 6,000 作業費

9-7-6 天然氣費保證金 6~10燈 日間 只 15,000 作業費

9-7-7 天然氣費保證金 11~20燈 日間 只 25,000 作業費

9-7-8 天然氣費保證金 21~30燈 日間 只 50,000 作業費

9-7-9 天然氣費保證金 31~50燈 日間 只 100,000 作業費

9-7-10 天然氣費保證金 51~100燈 日間 只 150,000 作業費

9-7-11 天然氣費保證金 100燈以上 日間 只 250,000 作業費

9-7-12 天然氣費保證金 120燈 日間 只 150,000 作業費

9-7-13 天然氣費保證金 150燈 日間 只 180,000 作業費
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9-7-14 天然氣費保證金 200燈以上 日間 只 214,000 作業費

9-7-15 裝表通氣費 日間 (家庭用) 式 200 作業費

9-7-16 裝表通氣費 日間 (營業用) 式 500 作業費
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參、用戶停氣、復氣作業

項次 名稱 單位 單價 內容 計費說明 備註

參-1、停復氣費用

1-1 用戶停氣作業費用 式 200 用戶申請暫停供氣業務作業費 以次計價 含稅價

用戶復氣作業費用(住宅) 式 460 用戶申請恢復供氣業務作業費
以次計價，收費標準比照「裝表通氣費」加計「表

內管檢驗費」之金額。 含稅價

用戶復氣作業費用(營業) 式 760 用戶申請恢復供氣業務作業費
以次計價，收費標準比照「裝表通氣費」加計「表

內管檢驗費」之金額。 含稅價

1-3 管線變更或遷移作業費用

肆、其他費用

項次 名稱 單位 單價 內容 計費說明 備註

肆-1、監管費用

1-1 管理費 式 10% (材料+工資)總和╳ 10%
承攬瓦斯管線工程期間，執行各項配合業務作業管

理工作。

1-2 勞工安全衛生費 式 2% (材料+工資)總和╳ 2%

工作場所高架、感電、局限空間、排氣、動火及道

路施工作業，依職安法各類場所施工作業必須之檢

驗、防護器材及教育訓練。

1-3 工程保險費 式 1% (材料+工資)總和╳ 1%
承攬瓦斯管線工程，投保營建工程或公共意外責任

等保險。

1-4 設計監造費 式 3% (材料+工資)總和╳ 3% 負責瓦斯管線設計規劃及工程監造作業。

1-5 營業稅 5%

項次 名稱 單位 單價 內容 計費說明 備註

肆-2、配合費用

2-1 配合建築工進施工費 式 50% 工資項之施工費總和+50%
新建築(含室內裝修)工地須配合進度施工或協調，

需另加計工資項之總和百分之50%。

2-2 配合夜間施工加成費 式 100% 工資項之施工費總和+100%
本公司施工工資系依「勞動基準法」規定，如需夜

間施工，則須加計工資項之總和百分之100%。

2-3 配合特殊場所施工費 式 50% 工資項之施工費總和+50%

特殊場所如管道間、天花板、密閉空間、大樓外

牆、高架作業等施工之場所，需另加計工資項之總

和百分之50%。

2-4 特殊指定配合工程費 式 30% 工資項之施工費總和+30%

用戶額外要求指定時間或要求配合燃氣設備安裝定

位、測試運轉等相關配合作業，則加計工資項之總

和百分之30%。

2-5 高樓層施工費_(均值) 式
(樓層%*樓層

數)/總樓層數
集體戶使用

公司工資單價以一樓為估價基準，如屬上下樓層則

依樓層另加計之。

1-2

比照工程類業務表內管或表外管計費方式收取
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2-6 高樓層施工費2~5F 式 15% 工資項之施工費總和+15%
公司工資單價以一樓為估價基準，如屬上下樓層則

依樓層另加計之。

2-7 高樓層施工費6~10F 式 30% 工資項之施工費總和+30%
公司工資單價以一樓為估價基準，如屬上下樓層則

依樓層另加計之。

2-8 高樓層施工費11~15F 式 50% 工資項之施工費總和+50%
公司工資單價以一樓為估價基準，如屬上下樓層則

依樓層另加計之。

2-9 高樓層施工費16~20F  式 100% 工資項之施工費總和+100%
公司工資單價以一樓為估價基準，如屬上下樓層則

依樓層另加計之。

2-10 高樓層施工費21F以上(含) 式 150% 工資項之施工費總和+150%
公司工資單價以一樓為估價基準，如屬上下樓層則

依樓層另加計之。
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